CONTRATO N° 118/2024

CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA
POR PRECO GLOBAL, QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICIPIO DE NOVA
ESPERANCA DO SUDOESTE E A S M

RESENDE N CONSTRUCOES E
INCORPORACOES LTDA, NA FORMA
ABAIXO:

O MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE, situado na Avenida Iguacu,
750, Centro, Nova Esperanca do Sudoeste, CNPJ 95.589.289/0001-32, a seguir denominado
CONTRATANTE, neste ato representado por seu JAIME DA SILVA STANG, portador
da cedula de identidade R.G. n. ° 1958087-3, inscrito no CPF sob n. © 718.246.349-00, e a
empresa S M RESENDE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, CNPJ
08.715.392/0001-87, localizada na Avenida Sete de Setembro, 2451, Reboucas, CEP
80.230-010, a seguir denominada CONTRATADA, representada por STELLA MARIS
RESENDE portador da cédula de identidade R.G. n. ° 68613752, inscrito no CPF sob n. °
338.575.201-91, residente na cidade de Curitiba/PR firmam o presente Contrato de
Empreitada com fundamento na Lei Federal n. °© 14.133/2021, na proposta da
CONTRATADA datada de 10 de abril de 2024, protocolo n. ° s/n, conforme condi¢des que
estipulam a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente Contrato € a contratacdo de empresa especializada na execucdo de
pavimentacdo asfaltica sobre pedras irregulares e recape asfaltico de vias urbanas em
CBUQ, 32.137,50 m?2, incluindo servigos preliminares, base e sub-base,
revestimento, meio-fio com sarjeta, servigos de urbanizacao, sinalizagao de transito,
ensaios tecnoldgicos e placa de comunicacao visual em vias urbanas em CBUQ do
Municipio de Nova Esperanca do Sudoeste, Parana, sob regime de empreitada por
preco global, tipo menor preco, em consonancia com o cronograma fisico-financeiro,
0S projetos, especificacbes técnicas e demais pecas e documentos da
CONCORRENCIA ELETRONICA n. © 02/2024.

1.2. Na data da assinatura do contrato serd realizada a reunido de partida, na qual estardao

presentes representantes da CONTRATANTE e CONTRATADA, dentre eles,

necessariamente, o fiscal e responsavel pelo objeto contratado, bem como, supervisor do

PARANACIDADE.

1.3.1 Nessa oportunidade deverdo ser tratadas as especificidades do objeto contratado,

esclarecendo suas caracteristicas gerais, implantagdo, cronograma fisico-financeiro, ocasido

em que proceder-se-4 a abertura do “Didrio de Obra” e aprovar-se-a o cronograma fisico de

execucdo. Ademais, ressaltar-se-do as normas relativas as medi¢oes, condi¢des de

pagamento e obrigagdes da CONTRATADA.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR



2.1 O preco global para a execucdo do objeto deste Contrato é de R$ 4.658.038,72 (quatro
milhdes, seiscentos e cinquenta e oito mil e trinta e oito reais e setenta e dois centavos), daqui
por diante denominado “VALOR CONTRATUAL”.

CLAUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS
3.1 As despesas com a execucdo do objeto deste contrato correrdo a conta dos recursos
advindos da dotagdo orgamentaria 2909.0802.15.451.16.1.6.000.449051000000.

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUC}AO, DO INICIO DOS
SERVICOS E PRORROGACAO
4.1 A CONTRATADA obriga-se a entregar a0 CONTRATANTE o objeto deste Contrato,
inteiramente concluido, em condicGes de aceitacdo e de utilizacdo, em até 360 (trezentos e
sessenta) dias contados a partir da data da assinatura citada no extrato do contrato publicado
no Diario Oficial.
4.1.1 O inicio da execucdo do objeto, sem prejuizo do estabelecido no item anterior, devera
ocorrer em, no maximo 21 (vinte e um) dias da data da assinatura citada no extrato do
contrato publicado no Diario Oficial.
4.2 Somente serd admitida a alteracdo do prazo de execucdo diante:

a) da alteracd@o do projeto e/ou de especificacdes técnicas pelo CONTRATANTE;

b) do aumento, por ato do CONTRATANTE, das quantidades inicialmente
previstas, obedecidos os limites fixados na lei;

¢) do atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsidio
concernente ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do
CONTRATANTE;

d) da interrupcdo da execucdo do contrato ou diminuigdo do ritmo de trabalho por
ordem e no interesse do CONTRATANTE;

e) de impedimento de execuc¢do do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido
pelo CONTRATANTE em documento contemporaneo a sua ocorréncia;

f) da superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das
partes, que altere fundamentalmente as condi¢des de execucao do contrato;

g) de outros casos previstos em lei.
4.3 Salvo excecOes legais, as paralisacGes da execucdo do contrato somente podem ser
determinadas pelo CONTRATANTE no seu interesse, e os documentos que as formalizam
servirdo como fundamento para a readequacao/alteracdo dos prazos pactuados.
4.4 Havendo impedimento, ordem de paralisa¢cdo ou suspensao do contrato, 0 cronograma
de execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila, submetendo-se toda documentacdo ao
Paranacidade.
4.4.1. verificada a ocorréncia do disposto no item anterior por mais de 1 (um) més, a
Administracdo devera divulgar, em sitio eletronico oficial e em placa a ser afixada em local
da obra de facil visualizacdo pelos cidadaos, aviso publico de obra paralisada, com 0 motivo
e o responsavel pela inexecugdo temporéria do objeto do contrato e a data prevista para o
reinicio da sua execucéo.
4.5 A solicitacdo de aditivo de prazo de execugdo, suspensdo do contrato, assim como de
acréscimos ou supressoes do objeto devera ser realizada no prazo de vigéncia do contrato.
4.5.1. As solicitagdes de aditivos submetidas as Paranacidade devem vir acompanhadas de
parecer técnico emitido pela fiscalizagdo e analisadas pelo gestor do contrato, parecer
juridico, cronograma e anuéncia do CONTRATANTE.
4.5.2. Apds analise do gestor do contrato, os acréscimos e supressoes, a serem formalizados
em termo aditivo, deverdo ser planilhados com a indicacdo do que serd acrescido ou



suprimido, sujeita a aprovagdo do CONTRATANTE, bem como a anuéncia do Paranacidade.
4.6 Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de
cumprir seus deveres e responsabilidades relativos a execucdo da obra, devera comunicar e
justificar o fato por escrito para que 0 CONTRATANTE avalie e tome as providéncias
cabiveis. Os atrasos provenientes de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por
parte de suas eventuais subcontratadas ndao poderdo ser alegados como justificativa.

4.7 O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execu¢do da obra com outra
empresa, desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condicdes da licitagéo,
ndo cabendo direito a CONTRATADA de formular qualquer reivindicacdo, pleito ou
reclamacao.

CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA

5.1 O prazo de vigéncia do presente Contrato é de 720 (setecentos e vinte) dias, contados a
partir da data da assinatura citada no extrato do contrato publicado no diario oficial.
5.2. O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for
concluido no prazo firmado no contrato.

5.3 Quando a ndo conclusdo decorrer de culpa do contratado:

a) o contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas san¢des administrativas;
b) a Administragdo podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execugdo contratual.

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

6.1 A CONTRATADA se obriga a:

a) confeccdo e colocacdo de placas de obra, conforme modelo disponibilizado;

b) as placas devem ser afixadas em local visivel, preferencialmente no acesso principal do
empreendimento ou voltadas para a via que favoreca a melhor visualizacdo, devendo ser
mantidas em bom estado de conservacao, inclusive quanto a integridade do padrao das cores,
durante o periodo de exercicio da obra, substituindo-as ou recuperando-as quando verificado
0 seu desgaste, precariedade ou, ainda, por solicitacdo do PARANACIDADE;

C) assegurar a execucdo do objeto deste Contrato, a protecdo e a conservacao dos servicos
executados bem como, respeitar rigorosamente as recomendacgdes da ABNT;

d) notificar a fiscalizagdo, no minimo, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia, da
concretagem dos elementos armados da estrutura, da remocéo de qualquer forma de concreto
e, quando for o caso, do inicio dos testes de operacdo das instalacdes elétricas e hidraulicas;
e) manter, em todos os locais de servigos, um seguro sistema de sinalizacdo e seguranca,
principalmente em vias publicas, de acordo com as normas de seguranca do trabalho;

f) dar ciéncia a fiscalizacdo da ocorréncia de qualquer fato ou condigdo que possa atrasar ou
impedir a conclusdo do objeto deste Contrato;

g) manter no local da execugdo do objeto deste Contrato, devidamente atualizado, Livro
Diério de Ocorréncia;

h) providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS;

i) ndo manter em seu quadro de pessoal menores em horario noturno de trabalho ou em
servigos perigosos ou insalubres, ndo manter, ainda, em qualquer trabalho, menores de 16
(dezesseis) anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

J) manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacfes
assumidas, todas as condi¢Oes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagéo,
especialmente a reserva de cargos prevista em lei;

k) fornecer em tempo habil os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos;

I) examinar completamente os projetos, as pecas graficas, as especificagdes técnicas,
memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informacgdes necessarias sobre qualquer



ponto duvidoso do objeto, se responsabilizando inteiramente pela apresentagdo da planilha
de servigos para uma proposta de precos completa e satisfatoria;

m) respeitar rigorosamente as normas estabelecidas nas especificacdes técnicas que integram
o Edital, bem como garantir a qualidade de todos os materiais e servi¢cos executados, em
conformidade com as normas e especificagdes do DNIT, por meio da relacdo de ensaios
necessarios, ja previstos no orcamento, firmando a respectiva Declaracdo de Realizacédo de
Ensaios emitida pela CONTRATANTE;

n) apresentar, antes do inicio dos servicos o projeto de massa asfaltica (traco), baseado pelo
Método Marshall, de todas as misturas das camadas do revestimento asfaltico, produzidas
em conformidade com as especificacbes do DER-PR e/ou DNIT, atendendo as condicdes
indicadas no projeto, com as devidas adaptacdes inerentes a disponibilidade de materiais na
regiéo;

0) participar e firmar a ata da reunido de partida, conforme estabelece o item 1.2 da Clausula
Primeira;

p) elaborar, para apresentacdo e aprovagdo na reunido de partida, o cronograma fisico de
execucao.

q) providenciar a imediata baixa da ART ou RRT, em caso de extingéo contratual;

r) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
0 objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢cdes resultantes da
execucdo ou de materiais empregados.

6.2 O cronograma fisico de execucdo deverad ser elaborado na modalidade GANTT e
respectiva rede de precedéncias na modalidade PERT-CPM.

6.2.1 A CONTRATADA adotard como referéncia o cronograma fisico-financeiro
apresentado na licitagdo para elaboracdo do cronograma de execucdo, no qual constara a
sequéncia de todas as tarefas, 0s seus prazos de execucao e respectivas datas de inicio e
término.

6.3 A CONTRATADA é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execucéao do contrato.

6.3.1 No caso da propositura de qualquer demanda judicial em decorréncia do presente
contrato, a CONTRATADA compromete-se a assumir a integralidade da responsabilidade e
de eventual pagamento, isentando 0 CONTRATANTE e a Administracdo Publica de
qualquer 6nus, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigacéo contratual e sujeitar-
se a aplicacdo das penalidades cabiveis.

6.4 As notificacdes referidas nesta clausula deverdo ser realizadas por escrito e direcionadas
ao gestor, fiscal e supervisor (PARANACIDADE) do contrato.

6.5 As despesas referentes ao consumo de agua e energia, durante a execucdo do objeto, sdo
de inteira responsabilidade da contratada.

6.6 A CONTRATADA é obrigada a efetuar e entregar no prazo o resultado dos testes
solicitados pelo CONTRATANTE. As despesas com a execucdo dos testes sdo de inteira
responsabilidade da CONTRATADA.

6.7 Durante a execu¢do da obra, todo o consumo de material das misturas seré reavaliado
através de ensaios. Os servicos somente serdo aceitos e medidos se forem executados dentro
da margem de tolerancia, conforme especificagdes do DER-PR e/ou DNIT.

6.8 O consumo dos materiais aferidos atraves de ensaios, quando executados a menor do que
0S quantitativos contratados, desde que aceitos tecnicamente pela fiscalizagdo, seréo
glosados e descontados nas medi¢des. Consumos acima dos quantitativos contratados s
serdo aceitos se forem previstos e aprovados pelo Municipio e PARANACIDADE, antes da
execucao.



CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGAQ@ES DO CONTRATANTE

7.1 O CONTRATANTE se obriga a:

a) fornecer todos os documentos e informacGes necessarias para a total e completa execucéo
do objeto do presente Contrato;

b) efetuar a previsdo or¢camentaria dos recursos e encaminhar ao PARANACIDADE a Nota
Fiscal emitida pela CONTRATADA, devidamente empenhada, bem como 0s ensaios de
controle tecnolégicos, quando realizados;

c) emitir, a cada ensaio, a respectiva Declaracéo de Realizacdo de Ensaios;

d) efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, na forma estabelecida neste Contrato;
e) garantira CONTRATADA o acesso a documentacao técnica necessaria para a execucgao
do objeto do presente Contrato;

f) garantir a CONTRATADA 0 acesso as suas instalacoes;

g) organizar e participar de reuni@o de partida, firmando a respectiva ata;

h) providenciar, no caso de extingdo do contrato, o termo de compatibilidade fisico
financeiro;

i) verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido
provisoriamente com as especificacdes constantes no Edital de licitacdo e seus anexos, bem
como com a proposta, para fins de aceitacdo e, apds, para o recebimento definitivo;

J) comunicar ao contratado, por escrito, as imperfei¢cdes, falhas ou irregularidades
verificadas, fixando prazo para a sua correcao;

k) efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da nota fiscal e fatura fornecidas pelo
contratado, no que couber;

I) emitir deciséo sobre as solicitacGes e reclamac6es relacionadas a execuc¢do do contrato,
ressalvados requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatorios ou de
nenhum interesse para a boa execuc¢do do contrato, no prazo de 15 dias Uteis;

m) ressarcir o contratado, nos casos de extin¢cdo de contrato por culpa exclusiva da
Administracdo, pelos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, além de
devolver a garantia, quando houver, e efetuar os pagamentos devidos pela execucdo do
contrato até a data de exting¢do e pelo custo de eventual desmobilizacao;

n) adotar providéncias necessarias para a apuracao das infracbes administrativas, quando se
constatar irregularidade que configure dano a Administracdo, além de remeter copias dos
documentos cabiveis ao Ministério Publico competente, para a apuracgéo dos ilicitos de sua
competéncia.

CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1 O pagamento dos servicos serd efetuado em moeda brasileira corrente, até 05 (cinco)
dias uteis, apds recepcdo do recurso financeiro pelo Municipio, desde que haja a
apresentacdo correta de cada fatura dos servigos executados e documentos pertinentes,
devidamente protocolados, cumpridas as clausulas contratuais e obedecidas as condigdes
para liberagdo das parcelas.

8.2 O faturamento devera ser protocolado, em 01 (uma) via, no protocolo geral na sede do
licitador e devera ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar condi¢des e forma
de apresentagao:

a) nota fiscal/fatura, com discriminagdo resumida dos servigos executados, numero da
licitagdo, numero do contrato, discriminagao dos impostos e encargos que serdo retidos pelo
Municipio e incidentes sobre o objeto contratado, e outros dados que julgar convenientes,
ndo apresentar rasura e/ou entrelinhas e ser certificada pelo Responsavel Técnico;

b) copia da guia de recolhimento da Previdéncia Social — GPS do(s) més(s) de execugdo por
obra(s), devidamente quitada(s), de conformidade com o relatério do SEFIP/GFIP com as
folhas detalhadas e resumidas da obra contratada, bem como comprovante(s) de transmissao



do(s) arquivo(s) para a Caixa Econdmica Federal, e copia(s) da(s) guia(s) de recolhimento
do Fundo de Garantia por Tempo de Servico - FGTS do(s) tltimo(s) recolhimento(s)
devido(s), devidamente quitada(s), de conformidade com o demonstrativo de dados
referentes ao FGTS/INSS, exclusivo da obra contratada;
b.1) deverao ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS da
obra contratada, devidos em todos os meses, contados entre a data de assinatura do
contrato € o primeiro pagamento € entre um pagamento € outro, € ndo apenas o
comprovante do tltimo recolhimento realizado.
c) prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho — Certiddo
Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;
d) cépia da folha de pagamento dos empregados da obra contratada;
e) Planilha de Medicdo — Elaborada nos padroes do CONTRATANTE, de acordo com
cronograma fisico-financeiro, relativo a parcela faturada, de forma que as atividades e os
valores faturados, correspondam as atividades e aos respectivos indices percentuais
discriminados e informados pela Fiscalizacdo da obra, que acompanha o processo da nota
fiscal/ fatura;
8.2.1. A liberagdo da primeira parcela fica condicionada a apresentagao de:
a) Anotacao de Responsabilidade Técnica — ART pela contratada;
b) comprovagao de abertura da matricula CEI/CNO junto a Receita Federal, com os dados
conforme contrato;
¢) da quitacao junto ao FGTS/CEF, por meio do CRS.
8.2.2. A liberacao da ultima parcela fica condicionada a apresentagao de:
a) comprovante, nos casos previstos, de ligacdes definitivas de dgua e energia elétrica. As
despesas referentes ao consumo de agua e energia, durante a execug¢do do objeto, sdo de
inteira responsabilidade da CONTRATADA;
b) Termo de Recebimento Provisorio;
¢) Certiddo negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto
contratado concluido (em caso de obra civil a CND devera conter a metragem da obra
conforme projeto/area de reforma/area de acréscimo/area nova);
d) quando necessario, do AS BUILT da obra.
8.2.3 A ultima parcela, e respectivo pagamento, devera corresponder, no minimo, a 10% (dez
por cento) do valor total do contrato, para tanto a pentltima medicao devera ser realizada de
maneira a reservar o percentual minimo para a ultima medicao.
8.3 O faturamento devera ser efetuado em nome do Municipio de Nova Esperanca do
Sudoeste, Estado do Parana — CNPJ n. © 95.589.289/0001-32.
8.3.1. No prazo de 30 (trinta) dias apos a recepgdo do recurso pelo MUNICIPIO, caso ndo
ocorra o pagamento ao CONTRATADO, incidira sobre o valor faturado, atualizagao
monetaria, conforme indice estipulado no presente contrato, proporcional aos dias em
atraso.
8.3.1.1. Caso a liberagdo do pagamento ndo ocorra em até 15 (quinze) dias apds a recepgao
do recurso pelo CONTRATANTE, este incorrera em multa, no montante de 0,5 % (zero
virgula cinco por cento) ao més do valor da fatura, limitado a 90 (noventa) dias.
8.4 A comprovada infringéncia de disposi¢do de contrato implicara retencao de pagamentos,
até final solu¢do, sem prejuizo de outras penalidades cabiveis.
8.5 Nenhum pagamento sera efetuado ao CONTRATADO que tenha sido multado, antes de
paga ou relevada a multa. Reserva-se ao CONTRATANTE o direito de descontar das faturas
ou da garantia quaisquer débitos do CONTRATADO.
8.6 No més em que ocorrer entrega de produtos ou subprodutos de madeira, sob pena de ndo
serem medidos e pagos os servicos realizados, e sem prejuizo das penalidades previstas no
contrato, deverao ser entregues 0s seguintes documentos:



8.6.1) original(is) ou copia(s) auténtica(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) de aquisicdo dos referidos
materiais;

8.6.2) declaragdo de fornecimento de produtos e subprodutos de madeira de origem exotica
ou de origem nativa de procedéncia legal em anexo;

8.6.3) original da primeira via da ATPF — Autorizacdo de Transporte de Produtos Florestais,
expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis —
IBAMA;

8.6.4) comprovante do Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, do fornecedor de produtos ou subprodutos
de madeira de origem nativa.

CLAUSULA NONA - DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS

9.1 Os precos contratuais dos servicos ¢ obras poderao ser reajustados, em Reais, de acordo
com o inciso LVIII do art. 6° da Lei Federal n® 14.133, de 2021.

9.2. O reajustamento de pregos, quando e s¢ for o caso, sera efetuado observada a
periodicidade prevista em lei nacional, considerando-se a varia¢ao ocorrida desde a data do
or¢amento, até a data do efetivo adimplemento da obrigagdo, calculada pelo indice definido
neste Contrato;

9.2.1. Na hipdtese em que, antes da data da concessao do reajustamento, ja houver ocorrido
a revisao do contrato para a manutencao do seu equilibrio econdmico-financeiro, a revisao
sera considerada a ocasido do reajuste, para evitar acumulagao injustificada;

9.2.2. Se em consequéncia de culpa do CONTRATADO forem ultrapassados os prazos, o
reajustamento s6 sera aplicado com indice correspondente ao respectivo periodo de execugao
previsto no cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades
pertinentes;

9.2.3. Se o CONTRATADO antecipar o cronograma de execucdo, o reajustamento sera
aplicado com indice correspondente somente pelo periodo de execugdo efetiva do objeto
contratado, conforme previstos na planilha de medigao;

9.2.4. A variagdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de pregos previsto neste
Contrato pode ser registrada por simples apostila, dispensando a celebracao de termo aditivo.
9.3 Para o reajustamento sera utilizado o “Indice Nacional de Custo da Construgio —
Disponibilidade Interna — INCC-DI”, elaborado pela Fundag¢do Getulio Vargas — FGV,
devendo ser aplicada a formula a seguir:

SR=S(112/10)

R=SR-S

112 = indice INCC-DI/FGV do 12° més apds proposta.

10 = indice INCC-DI/FGV do més da proposta.

S = saldo de contrato ap6s medicéo referente ao 12° més da proposta.
SR = saldo reajustado

R = valor do reajuste



a) Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
ndo possa mais ser utilizado, sera adotado em substituicao o que vier a ser determinado pela
legislacdo entdo em vigor.

b) Na auséncia dos indices especificos ou setoriais, previstos no artigo anterior, adotar-se-a
o indice geral de precos mais vantajoso para a Administracdo, calculado por institui¢do
oficial que retrate a variacdo do poder aquisitivo da moeda.

CLAUSULA DECIMA - DA GARANTIA DE EXECUCAO E GARANTIA
ADICIONAL

10.1 A garantia de execugdo sera equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato,
incluido, no que couber, o reajustamento de precos, podendo ser prestada conforme as
modalidades previstas nos artigos 96 e seguintes da Lei 14.133/2021.

10.2. A proponente vencedora deverd, quando da assinatura do termo de contrato de
empreitada, sob pena de decair o direito de contratacdo, apresentar comprovacao da
formalizagdo da garantia de execugéo e da garantia adicional, se houver.

10.2.1 Como condicdo para assinatura do contrato, sera exigida garantia adicional do
licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢ado
pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este Gltimo e o valor da proposta, sem
prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei Federal n® 14.133/2021.

10.3 No caso de o contratado optar pela modalidade seguro-garantia, devera apresenta-lo no
prazo minimo de 1 (um) més, contado da data de homologacéo da licitagdo e anterior &
assinatura do contrato.

10.4 Quando a garantia se processar sob a forma de Seguro-Garantia ou Fian¢a Bancaria,
nao podera ser prestada de forma proporcional ao periodo contratual, devendo sua validade
coincidir com o prazo de vigéncia do contrato. Caso ocorra prorrogagdao do contrato, a
garantia apresentada devera ser prorrogada.

10.5 Se ocorrer majoragdo do valor contratual, o valor da garantia de execucéo sera acrescido
pela aplicacdo de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual majorado. No caso de
reducdo do valor contratual, poderé a contratada ajustar o valor da garantia de execucdo, se
assim o desejar. Se ocorrer a prorrogacdo dos prazos contratuais devera ser providenciada a
renovacao da garantia contemplando o novo periodo.

10.6 A devolucdo da garantia de execucdo e da garantia adicional, quando for o caso, ou 0
valor que dela restar, dar-se-4 mediante a apresentacédo de:

a) aceitacdo pelo CONTRATANTE do objeto contratado e o termo de recebimento

definitivo;

b) certiddo negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto

contratado concluido;

C) comprovantes, nos casos previstos, de ligacdes definitivas de dgua e/ou energia elétrica.
10.7 Nos casos previstos de Extingao do Contrato por culpa da CONTRATADA, a garantia
de execucdo e a garantia adicional, se houver, ndo serdo devolvidas, sendo, entdo,
apropriadas pelo CONTRATANTE a titulo de indenizagdo/multa.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZACAO, GESTAO,
SUPERVISAO E CONTROLE DE EXECUGAO DO CONTRATO

11.1 O fiscal e gestor do contrato serdo indicados pelo CONTRATANTE, dentre
engenheiros e/ou arquitetos e servidor, respectivamente, ambos capacitados para exercerem
essas funcoes.

11.1.1. Cabera a gestdo do contrato a/ao Sr. (a) JAIME DA SILVA STANG - Prefeito
Municipal, a quem compete as agdes necessarias ao fiel cumprimento das condigfes
estipuladas neste contrato e ainda:



a) propor ao 6rgdo competente a aplicacdo das penalidades previstas neste contrato e na
legislacdo aplicavel, no caso de constatar irregularidade cometida pela CONTRATADA,;

b) receber do fiscal as informacBes e documentos pertinentes a execucdo do objeto
contratado;

¢) manter controles adequados e efetivos do presente contrato, do qual constardo todas as
ocorréncias relacionadas com a execucdo, com base nas informacBes e relatorios
apresentados pela fiscalizagéo;

d) propor medidas que melhorem a execucéo do contrato.

11.1.2 Cabera ao fiscal do contrato, Sr. (a) Lilian Giseli Alberton, e ao fiscal substituto Sr.
(@) Cristiane Martins Preis, o acompanhamento da execucdo do objeto da presente
contratacdo, informando ao gestor do contrato todas as ocorréncias, em especial as que
possam prejudicar o bom andamento da execucéo contratual. Além disso, a fiscalizacao
procederd, mensalmente, a contar da data da assinatura deste Contrato, citada no extrato do
contrato publicado no Diario Oficial, a medicéo baseada nos servicos executados, elaborara
0 boletim de medicéo, verificara o andamento fisico dos servigos e compararad com o
estabelecido no cronograma fisico-financeiro e cronograma de execucao aprovado, para que
se permita a elaboracdo do processo de faturamento. Caso 0s servigos executados nédo
correspondam ao estabelecido no cronograma fisico-financeiro, sera registrada a situacéo,
inclusive para fins de aplicacdo das penalidades previstas, se for o caso.

Ocorrendo a substituicdo do fiscal, este devera providenciar a imediata baixa da ART ou RRT.
11.1.3 Os responsaveis pela gestdo e fiscalizacdo do contrato serdo designados por ato
administrativo préprio do Contratante.

11.1.4. A gestdo ¢ a fiscalizagdo do contrato serdo exercidas pelo Contratante, que realizara
a fiscalizacdo, o controle e a avaliagdo dos bens fornecidos, bem como aplicara as
penalidades, ap6s o devido processo legal, caso haja descumprimento das obrigagdes
contratadas.

11.2. Para efeito de medicao e de faturamento, relativo as atividades executadas, devera ser
considerado o cumprimento do avango das etapas construtivas definidas no cronograma
fisico-financeiro, que sera peca integrante do contrato.

11.2.1. A sistematica de medicdo e pagamento serd associada a execucdo de etapas do
cronograma fisico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a
adocdo de sistematica de remuneracao orientada por precos unitarios ou referenciada pela
execucao de quantidades de itens unitarios.

11.2.2. No caso de controvérsia sobre a execu¢do do objeto, quanto a dimensao, qualidade e
quantidade, a parcela incontroversa devera ser liberada no prazo previsto para pagamento.
11.2.3. A parte controversa devera ser objeto de anélise e discussdo pelas partes contratantes
e, solucionada a controvérsia, a parcela correspondente serd liberada no prazo previsto
contratualmente.

11.2.4. Enquanto ndo solucionada a controvérsia objeto dos itens 11.2.2 e 11.2.3, 0
pagamento, pelo CONTRATANTE, de valores referentes a eventual execucdo de etapas
subsequentes do cronograma fisico-financeiro, ficara sobrestado.

11.2.5.0 CONTRATANTE podera determinar alteracdes, de forma motivada, no
cronograma fisico-financeiro mediante autorizacdo expressa de sua autoridade competente.
11.2.6. A revisdo do cronograma fisico-financeiro, quando necessaria, constitui
responsabilidade do CONTRATADO, cabendo ao CONTRATANTE autorizar a sua
readequacdo, desde que motivada e justificada por fatos supervenientes ndo imputaveis ao
CONTRATADO.

11.3 Néo sdo admissiveis, como regra, aditivos contratuais por erro ou omissdes no
orcamento nos contratos de empreitada por preco global, salvo nos casos de fatos
imprevisiveis, em que ndo seja possivel o licitante constatar as eventuais discrepancias de



guantidades com base nos elementos presentes no projeto basico, bem como nos demais
casos previstos em lei passiveis de revisao contratual.

11.3.1. Nos casos em que forem encontrados erros de pequena relevancia, relativos a
pequenas variacfes de quantitativos, sera pago exatamente o preco global acordado.

11.3.2. Nos casos em que forem encontrados erros ou omissdes substanciais, subestimativas
ou superestimativas relevantes, poderdo ser ajustados termos aditivos excepcionalmente,
conforme avaliagdo prévia do gestor do contrato.

11.4 Ao PARANACIDADE cabera a supervisdo do contrato, podendo adotar acbes
necessarias ao fiel cumprimento das condigdes estipuladas, inclusive notificar o fiscal e/ou
gestor, nos seguintes casos:

a) quando houver omissdo no cumprimento de suas obrigagoes;

b) quando verificar problemas na execucéo do objeto contratado, sem que a fiscalizacdo e/ou
gestéo tenham tomado providéncias;

¢) quando houver alteracdo pela CONTRATADA do projeto executivo, sem consulta prévia
e anuéncia da Supervisdo do PARANACIDADE.

11.5 A CONTRATADA devera permitir e colaborar para que funcionarios, especialistas e
demais peritos enviados pelo CONTRATANTE:

a) inspecionem a qualquer tempo a execuc¢do do objeto contratado;

b) examinem os registros e documentos que considerarem necessarios conferir.

11.6 A contratada devera manter no local da obra um preposto aceito pelo CONTRATANTE
para representa-la na execugdo do contrato.

11.7 A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra um projeto completo e cdpia das
especificacOes técnicas, memoriais, cronograma fisico-financeiro, cronograma de execucéo,
planilha de servicos, Boletim Diario de Ocorréncias — BDO, o qual, diariamente, devera ser
preenchido e rubricado pelo encarregado da CONTRATADA e pela fiscalizagéo, e deverdao
ficar reservados para 0 manuseio da fiscalizacao.

11.8 A execucdo da obra aos domingos e feriados somente serd permitida com autorizacao
prévia da fiscalizacdo.

11.9 A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de
acao ou omissao culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.

11.10 A acdo ou omissdo, total ou parcial, da fiscalizacgio do CONTRATANTE néo elide
nem diminui a responsabilidade da CONTRATADA quanto ao cumprimento das obrigacoes
pactuadas entre as partes, responsabilizando-se esta quanto a quaisquer irregularidades
resultantes de imperfeicdes técnicas ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior, as quais ndo implicardo corresponsabilidade do CONTRATANTE ou do servidor
designado para a fiscalizagéo.

11.11 Ao CONTRATANTE ndo cabera qualquer 6nus pela rejeicdo da execucdo
considerada inadequada pelo fiscal. Qualquer servigo, material e/ou componente ou parte
dele, que apresente defeitos, vicios ou incorre¢des, enquanto perdurar a vigéncia da garantia
prevista no ordenamento juridico, devera ser prontamente refeito, corrigido, removido,
reconstruido e/ou substituido pela CONTRATADA, livre de quaisquer dnus financeiros para
0 CONTRATANTE.

11.12 Entende-se por defeito, vicio ou incorrecdo oculta aquele resultante da méa execucéo
ou mé qualidade de materiais empregados e/ou da aplicacdo de material em desacordo com
as normas e/ou prescricdes da ABNT, especificacdes e/ou memoriais, ndo se referindo aos
defeitos devidos ao desgaste normal de uso. Correrdo por conta da CONTRATADA as
despesas relacionadas com a correcdo, remogao e/ou substituicdo do material rejeitado.



11.13 A fiscalizacdo e a CONTRATADA podem solicitar reunides de gerenciamento. A
finalidade sera revisar o cronograma das atividades remanescentes e discutir os problemas
potenciais.

11.14 Toda a comunicagdo entre as partes devera ser feita por escrito. A notificacdo tornar-
se-a efetiva ap06s o seu recebimento. Todos os assuntos discutidos e decisdes tomadas em
reunides do CONTRATANTE com o CONTRATADO serdo registradas em atas, que
servirdo de documento legal da obra e permitirdo gerenciar as responsabilidades por tarefas
especificas. As atas serdo lavradas e assinadas pelos participantes.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS OBRAS PROVISORIAS E DOS
SERVICOS NAO PREVISTOS

12.1 A CONTRATADA deve submeter os desenhos, especificacdes técnicas e memoriais
propostos para as obras provisérias que se facam necessarias a fiscalizacdo, que devera
aprova-los caso estejam adequados ao objeto deste Contrato.

12.2 A CONTRATADA é responsavel pelo projeto das obras provisorias.

12.3 A aprovacdo pela fiscalizacdo ndo altera as responsabilidades da CONTRATADA pelo
projeto de obras provisorias.

12.4 A CONTRATADA deve obter a aprovacao dos 6rgdos competentes para o seu projeto
de obras provisorias.

12.5 Por determinacdo do CONTRATANTE, a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas
mesmas condic¢Bes contratuais, 0s acréescimos ou supressdes quantitativas que se fizer(em)
na obra, nos limites autorizados em lei.

12.6 A supressédo de servigcos resultantes de acordo celebrado expressamente entre o
CONTRATANTE e a CONTRATADA poderd ultrapassar o limite estabelecido no
paragrafo anterior.

12.7 Se no Contrato ndo tiverem sido contemplados precos unitarios, esses serdo fixados
mediante acordo entre as partes, utilizando-se como parametro tabelas oficiais, respeitados
os limites estabelecidos no caput desta Clausula.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOS MATERIAIS, VEICULOS, MAQUINAS
E EQUIPAMENTOS

13.1 Os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos a serem empregados Nos Servicos
decorrentes deste Contrato serdo fornecidos pela CONTRATADA e serdo de primeira
qualidade, cabendo ao CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizacao, impedir o emprego
daqueles que julgar improprios.

13.2 Sempre que dos documentos de licitacdo ndo constarem caracteristicas determinadas
em referéncia a mao-de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-a que devem
ser novos, da melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a finalidade a
que se destinam. No caso em que materiais, artigos e equipamentos sdo mencionados nas
especificagdes técnicas e/ou memoriais como ‘“‘similar” a qualquer padrdo especial, o
CONTRATANTE decidira sobre a questao da similaridade.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA SEGURANCA DO TRABALHO

14.1 A CONTRATADA ndo serd eximida de qualquer responsabilidade quanto a seguranga
individual e coletiva de seus trabalhadores, devera fornecer a todos os trabalhadores o tipo
adequado de equipamento de protecdo individual — EPI, devera treinar e tornar obrigatorio
0 uso dos EPIs.

142 O equipamento de protecdo individual fornecido ao empregado deverg,
obrigatoriamente, conter a identificacdo da CONTRATADA.



14.3 A CONTRATADA, em qualquer hipdtese, ndo se eximira da total responsabilidade
quanto a negligéncia ou descumprimento da Consolidacdo das Leis do Trabalho,
especialmente do capitulo “Da Seguranga e¢ da Medicina do Trabalho”, Portarias do
Ministério do Trabalho e Emprego e Normas Regulamentadoras relativas a seguranca e
medicina do trabalho.

14.4 Deverdo ser observadas pela CONTRATADA todas as condi¢des de higiene e
seguranga necessarias a preservacgdo da integridade fisica de seus empregados e aos materiais
envolvidos na obra, de acordo com as Portarias do Ministério do Trabalho e Emprego e
Normas Regulamentadoras relativas a seguranca e medicina do trabalho.

14.5 O CONTRATANTE atuara objetivando o total cumprimento das normas de seguranca,
estando autorizado a interditar servigcos ou parte destes em caso do ndo cumprimento das
exigéncias de lei. Se houver paralisac@es, estas ndo serdo caracterizadas como justificativa
por atraso na execucao da obra.

14.6 Cabe a CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presenca imediata do
responsavel pela fiscalizagdo em caso de acidente (s) na obra, nos servigos e/ou nos bens de
terceiros, para que seja providenciada a necessaria pericia.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SEGURANCA DA OBRA E DA
RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

15.1 A CONTRATADA respondera pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do
Art. 618 do Cadigo Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos servicos, podendo
0 CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizacao, impugna-los quando contrariarem a boa
técnica ou desobedecerem aos projetos e/ou especificagdes técnicas e/ou memoriais.

15.2 A CONTRATADA devera manter um perfeito sistema de sinalizacdo e seguranca em
todos os locais de servicos, principalmente nos de trabalho em vias publicas, de acordo com
as normas de seguranca do trabalho.

15.3 A CONTRATADA assumira integral responsabilidade por danos causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execucdo dos servigos ora contratados,
inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruicdes parciais ou totais, isentando o
CONTRATANTE de todas as reclamacdes que possam surgir com relacdo ao presente
Contrato.

15.4 Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive
reclamacdes trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a
CONTRATADA assumira para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual
condenacéo, isentando a CONTRATANTE de quaisquer obrigagoes.

15.5 A intencdo das partes, aqui manifestada expressamente, é a de que a CONTRATADA
assuma e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realizagcdo dos servicos
contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigacdo contratual e sujeitar-se
a aplicacédo das penalidades cabiveis.

15.6 A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilicito
praticado por seus prepostos, bem como a obrigacdo e/ou necessidade de ressarcimento de
danos materiais ou morais (Art. 932, 111, Cédigo Civil), ndo podendo a CONTRATANTE
ser responsabilizada por eles a nenhum titulo.

15.7 O CONTRATADO ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes do contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

16.1 O objeto deste Contrato sera recebido provisoriamente, em no maximo 15 (quinze) dias,
apos a comunicacdo ao CONTRATANTE da conclusdo do objeto deste Contrato pela
CONTRATADA, ficando esta responsdvel pelo bom funcionamento dos servigos



executados até o seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade
do CONTRATANTE. A aceitacdo da obra pelo CONTRATANTE se dard quando nao
houver qualquer pendéncia por parte da CONTRATADA.

16.2 O recebimento definitivo do objeto deste Contrato devera estar formalizado até 60
(sessenta) dias do recebimento provisorio, mediante comissdo especificamente designada
pelo CONTRATANTE. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestacdo do Contratante,
a(s) obra (s) sera(ao) considerada(s) como recebida(s) definitivamente.

16.3 O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela
qualidade da obra, nem a ético-profissional pela perfeita execuc¢do do Contrato.

16.4. Os termos de recebimento definidos neste capitulo constituem atos administrativos
anuldveis nas hipdteses de erro ou ignorancia, dolo, coagdo, simulacao, fraude, incapacidade
dos agentes publicos, impossibilidade juridica ou ilicitude.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA SUBCONTRATACAO

17.1 A Contratada ndo podera subcontratar o presente Contrato, a nenhuma pessoa fisica ou
juridica, sem autorizacao prévia, por escrito, do Contratante.

17.1.1 E vedada a subcontratago total do objeto licitado.

17.2 A subcontratacéo parcial do objeto, sera permitida até o limite de 1,70% (um inteiro e
setenta centésimos por cento) do valor total do contrato, respeitando o limite maximo
constante no Edital de licitacdo, nas seguintes condices:

a) Autorizacdo prévia por escrito do contratante, a quem incumbe aferir as condicfes de
habilitacdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista da subcontratada, bem como, os
requisitos de qualificacdo técnica.

17.3 A relacdo que se estabelece na assinatura do contrato € exclusivamente entre o
Municipio e a contratada, ndo havendo qualquer vinculo ou relagdo de nenhuma espécie
entre a contratante e a subcontratada, inclusive no que diz respeito aos pagamentos, que
permanecem 0S Mesmos.

17.4 Em qualquer hipotese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e
coordenacao das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante
pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratacéo.

17.5 Se a CONTRATADA ceder o presente Contrato a uma ou mais pessoas fisicas ou
juridicas sem autorizacao prévia e expressa do CONTRATANTE, devera obrigatoriamente
reassumir a execucdo da obra, no prazo maximo de 15 (quinze) dias, da data da notificacdo
ou aplicacdo da multa, sem prejuizo de outras san¢des contratuais, inclusive, extingéo
contratual.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA EXTINCAO DO CONTRATO E PENALIDADES
EXTINCAO

18.1 O presente instrumento podera ser extinto, nos termos dos artigos 137 e seguintes da
Lei 14.133/2021:

18.1.1 por ato unilateral e escrito da Administragdo, exceto no caso de descumprimento
decorrente de sua propria conduta;

18.1.2 de forma consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdao, por mediagdo ou
por comité de resolucao de disputas, desde que haja interesse da Administragao; ou

18.1.3 por decisdo arbitral, em decorréncia de cldusula compromisséria ou compromisso
arbitral, ou por decisdo judicial.

18.2 A extingdo unilateral do contrato implicard a apuragdo de perdas e danos, a perda da
garantia de execucdo, sem embargos da aplicacao das demais penalidades legais cabiveis.



18.3 No caso de extin¢do consensual, a parte que pretender extinguir o Contrato comunicara
sua intengao a outra, por escrito.

18.4 Declarada a extin¢do do contrato, que vigorard a partir da data da sua assinatura, a
CONTRATADA se obriga, expressamente, a entregar o percentual executado e/ou o objeto
deste contrato inteiramente desembaragado, ndo criando dificuldades de qualquer natureza,
devendo, obrigatoriamente, apresentar os documentos previstos para liberacdo da ultima parcela.
18.5 A documentacdo da rescisdo devera ser inserida no Portal para analise do
PARANACIDADE.

PENALIDADES
18.5 Comete infracao administrativa, nos termos da Lei n® 14.133/2021, a CONTRATADA
que:
a) der causa a inexecucdo parcial do contrato;
b) der causa a inexecuc¢do parcial do contrato que cause grave dano a Administracao ou ao
funcionamento dos servi¢os publicos ou ao interesse coletivo;
c) der causa a inexecucdo total do contrato;
d) deixar de entregar a documentacéo exigida para o certame;
e) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;
f) néo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratacéo,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
g) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;
h) apresentar declaragdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracdo falsa durante a licitacdo ou a execucdo do contrato;
i) fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execucéo do contrato;
j) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo;
I) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
18.6 A CONTRATADA, poderio ser aplicadas pelo CONTRATANTE as seguintes san¢des:
18.6.1 Adverténcia por escrito, em caso de descumprimento de quaisquer obrigacdes
previstas no edital e seus anexos e neste contrato, que ndo configurem hipdteses de aplicacao
de san¢des mais graves;
18.6.2 Multa de mora de 0,1% (zero virgula, um por cento) ao dia, sobre o valor da parcela
recebida por dia de atraso, limitado a 90 (noventa) dias. Apos este prazo, este Termo sera
encaminhado para abertura de Processo Administrativo;
18.6.3 multa compensatéria, em caso de inadimpléncia parcial, de 5% (cinco por cento)
sobre o valor da parcela inadimplida;
18.6.4 multa compensatoria, em caso de inadimpléncia total, de 10% (dez por cento) sobre
o valor do contrato;
18.6.5 Impedimento de licitar e contratar no dmbito da Administracdo Publica direta e
indireta do CONTRATANTE, por prazo ndo superior a 3 (trés) anos, nos casos previstos nas
alineas “b”, “c”, “d”, “e”, “t” e “g” do item 18.5, na forma prevista na Lei Federal n°
14.133/2021, quando nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave.
18.6.6 Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragao Publica, nos
casos previstos nas alineas “h”, “1”, “j”, “k e “I” do item 18.5, bem como nos casos previstos

no item 18.6.5 que justifiquem a imposicao de penalidade mais grave, na forma prevista na
Lei Federal n® 14.133/2021.



18.7 As sancdes de adverténcia; impedimento de licitar e contratar; e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar, poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
penalidade de multa, facultada a defesa prévia do CONTRATADO.

18.8 Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pelo MUNICIPIO ao contratado, além da perda desse valor, a
diferenca serd descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

18.9 A sancdao de multa podera também ser aplicada ao responsavel por qualquer das
infracdes administrativas previstas no item 18.5, ndo podendo ser inferior a 0,5% nem
superior a 30% do valor contratual.

18.10. O procedimento para aplicacao das sangdes seguird o disposto nos artigos 156 e
seguintes da Lei 14.133/2021, garantido o exercicio de contraditorio e ampla defesa.

CLAUSULA DECIMA NONA — ANTICORRUPCAO

19.1 As partes declaram conhecer as normas de prevencdo a corrupgao previstas na
legislacdo brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n.°
8.429/1992), a Lei Federal n.° 12.846/2013 e seus regulamentos, comprometem-se que para
a execucao deste contrato nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se comprometer a dar,
a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por
conta prépria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doagao, compensacao,
vantagens financeiras ou beneficios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que
constituam prética ilegal ou de corrupcéo, bem como de manipular ou fraudar o equilibrio
econémico financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto
deste contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores
ajam da mesma forma.

CLAUSULA VIGESIMA - DAS ALTERACOES CONTRATUAIS

20.1. Este Contrato podera ser alterado em qualquer das hipdteses previstas nos artigos 124
e seguintes da Lei Federal n.° 14.133. de 2021, mediante anuéncia expressa do
PARANACIDADE, salvo as que tratarem da prorrogagao, tao somente, do prazo de vigéncia
contratual.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSICOES GERAIS

21.1 Devera a CONTRATADA notificar a fiscalizacdo e aguardar instrugdes sobre os
procedimentos a serem seguidos, quando vier a ser descoberto qualquer objeto de valor
historico ou valor significativo em qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que esta
sendo executado o objeto do presente contrato.

21.2 Havendo discrepancia entre os valores indicados numericamente e por extenso, fica
desde ja acordado entre as partes contratantes que sempre prevalecerdo aqueles mencionados
por extenso.

21.3 Os casos omissos serdo dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na
legislagcdo em vigor e aplicaveis a espeécie.

21.4 O presente contrato e seus aditamentos serdo publicados no Portal Nacional de
Contratag¢Oes Publicas e no sitio eletronico oficial do municipio m até 20 dias Gteis da data
da sua assinatura.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DO GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA
CONSTRUQAO CIVIL E DA UTILIZAQAO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS
DE MADEIRA

22.1 No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil, a empresa
devera executar a obra de acordo com a Resolugdo do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de



2002 e suas alteracBes juntamente com a legislacdo pertinente do municipio onde sera
realizada.

22.2 A contratada somente devera utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem
exotica ou nativa que tenham procedéncia legal, conforme Decreto Estadual n.° 4.889, de 31
de maio de 2005.

22.2.1. O descumprimento, pelo CONTRATADO, dos requisitos impostos no item 22.2 deste
Contrato, podera implicar extingdo do contrato, com amparo no art. 137, I da Lei Federal
14.133, de 2021, c/c a aplicacao das penalidades previstas nos mesmos Diplomas Legais e
neste Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DO FORO

23.1 As partes elegem o foro da Comarca de (Salto do Lontra), Estado do Parana, para
dirimir quaisquer davidas oriundas do presente Contrato, renunciando a qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.

23.2 Fica pactuado entre as partes que este contrato adota a data da assinatura citada
no extrato do contrato publicado como data do acordo firmado, estando as demais
clausulas vinculadas submetidas a esta data.

E assim, por estarem justos e contratados assinam o presente em duas vias de igual teor e
forma, na presenca das testemunhas abaixo.

Documento assinado digitalmente

STELLA MARIS RESENDE
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1)

2)

3)

ANEXO 01 DO CONTRATO - ENSAIOS DE DECLARACAO

PAVIMENTAGAO EM CBUQ — PMF — TRATAMENTOS (TST-TSD-TSS)

ENSAIOS NECESSARIOS
Sub-base e Base (quando for o caso)

- Analise Granulométrica dos Agregados — Norma DNER-ME 083/98 — minimo 1
ensaio a cada 100 m de pista, para cada camada (sub-base e base);

- Determinacdo da massa especifica aparente “in situ”, com emprego do frasco de
areia (Grau de Compactacdo) — Norma DNER-ME 052/94 ou 088/94 e Norma
DNER-ME 092/94 (de acordo com a Norma DNIT 141/2010-ES) - minimo 1 ensaio
a cada 100 m de pista, para cada camada (sub-base e base).

Imprimacdo da Base - Controle de Taxas de Aplicacéo e espalhamento — Norma
DNIT 148/2012- ES:

- Taxa de Ligante Asfaltico (mediante a colocacdo de bandejas de massa e area
conhecidas na pista onde esta sendo feita a aplicacdo) — minimo 1 ensaio a cada
800 m? de pista.

Revestimento com Tratamento (TSS/TSD/TST)

- Pintura de Ligacéo: Taxa de Ligante Asfaltico (mediante a colocacao de bandejas
de massa e area conhecidas na pista onde esté sendo feita a aplicagéo). Minimo 1
ensaio a cada 800 m? de pista.

Controle de Taxas de Aplicacdo e espalhamento de cada camada— Norma DNIT
148/2012- ES:

- Taxa de Ligante Asfaltico (mediante a colocacdo de bandejas de massa e area
conhecidas na pista onde esta sendo feita a aplicacdo). Minimo 1 ensaio a cada
800 m? de pista (Repetir 0 ensaio para cada camada).

- Taxa de Agregados (mediante a colocacdo de bandejas de massa e area
conhecidas, na pista onde estiver sendo feito o espalhamento). Minimo 1 ensaio a
cada 800 m? de pista (Repetir o ensaio para cada camada).

Revestimento em CBUQ / PMF

- Pintura de Ligacdo/Cura: Taxa de Ligante Asfaltico (mediante a colocagédo de
bandejas de massa e &rea conhecidas na pista onde esta sendo feita a aplicagdo).
Minimo 1 ensaio a cada 800 m? de pista.

- Determinacgédo da espessura do revestimento com a extracéo de corpos de prova
com a utilizagdo de sonda rotativa (medir a altura do corpo-de-prova com
paquimetro, em quatro posicdes equidistantes, e adotar como altura o valor da
média aritmética das quatro leituras) - minimo 1 ensaio a cada 700 m? de pista;

- Percentagem de Betume — Norma DNER-ME 053/94 — minimo 1 ensaio a cada
700 m? de pista;



- Determinacdo da Densidade Aparente — Norma DNER-ME 117/94 — minimo 1
ensaio a cada 700 m? de pista;

- Grau de Compactacdo (razdo entre a densidade aparente da massa asfaltica
compactada na pista e a densidade maxima indicada em laboratorio para a mistura
— ensaio Marshall) -minimo 1 ensaio a cada 700 m? de pista.

- Antes do inicio dos servicos devera ser apresentada a fiscalizacdo o projeto de
massa asféltica (trago), baseado pelo Método Marshall, de todas as misturas das
camadas do revestimento asfaltico, produzidas em conformidade com as
especificagcbes do DER-PR e/ou DNIT, atendendo as condices indicadas no
projeto, com as devidas adaptacfes inerentes a disponibilidade de materiais na
regiao.

- Durante a execugéo da obra, todos os consumos de materiais das misturas serao
reavaliados através de ensaios. Os servicos somente serdo aceitos e medidos se
forem executados dentro da margem de tolerancia, conforme especificagbes do
DER-PR e/ou DNIT.

- Os consumos de materiais aferidos através de ensaios, quando executados a
menor do que os guantitativos contratados, desde que aceitos tecnicamente pela
fiscalizacdo, serdo glosados e descontados nas medigdes. Consumos acima dos
quantitativos contratados sO serdo aceitos se forem previstos e aprovados pelo
Municipio e PARANACIDADE, antes da execucao.



PREFEITURA MUNICIPAL DE

Declaracgéo de Realizacao de Ensaios Tecnoldgicos

Programa

SAM Lote Medicéo n°
SITn°

Empresa Contratada

CNPJ N° Contrato Empreitada

Valor do Contrato
Valor Medido Acumulado
Percentual Executado

N° da ART especifica dos laudos Data de recolhimento
Profissional responsavel
CREA

Servigos: (%) executado

Terraplanagem:

Reforco do Subleito:

Regularizacdo e compactacao do subleito:
Sub-base:

Base:

Revestimento:

Declaro que foram realizados os ensaios tecnoldgicos na presente obra, conforme descrito no anexo |
do contrato de empreitada, normas técnicas vigentes e ART, atestando que os resultados apresentados
estdo de acordo com o projeto, bem como a qualidade dos servigos realizados. O pagamento esta apto
a ser realizado.

Declaro a veracidade desta informagao prestada.

Local data.

Nome
Formacao - CREA/CAU
Responsavel pela Fiscalizacdo da Obra




		2024-05-08T13:28:57-0300
	JAIME DA SILVA STANG:71824634900


		2024-05-08T13:54:44-0300




