CONTRATO N° 99/2024

CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA
POR PRECO GLOBAL, QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICIPIO DE NOVA
ESPERANCA DO SUDOESTE E A S M

RESENDE N CONSTRUCOES E
INCORPORACOES LTDA, NA FORMA
ABAIXO:

O MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE, situado na Avenida Iguacu,
750, Centro, Nova Esperanca do Sudoeste,, CNPJ 95.589.289/0001-32, a seguir denominado
CONTRATANTE, neste ato representado por seu JAIME DA SILVA STANG, portador
da cedula de identidade R.G. n. ° 1958087-3, inscrito no CPF sob n. © 718.246.349-00, e a
empresa S M RESENDE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, CNPJ
08.715.392/0001-87, localizada na Avenida Sete de Setembro, 2451, Reboucas, CEP
80.230-010, a seguir denominada CONTRATADA, representada por STELLA MARIS
RESENDE portador da cédula de identidade R.G. n. ° 68613752, inscrito no CPF sob n. °
338.575.201-91, residente na cidade de Curitiba/PR firmam o presente Contrato de
Empreitada com fundamento na Lei Federal n. ° 14.133/2021, na proposta da
CONTRATADA datada de 04 de abril de 2024, protocolo n. ° s/n, conforme condi¢des que
estipulam a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente Contrato € a contratacdo de empresa especializada na execucdo de
pavimentacdo asfaltica sobre pedras irregulares em vias urbanas em CBUQ,
14.756,00m2, incluindo servicos preliminares, base e sub-base, revestimento, meio-
fio com sarjeta, servicos de urbanizacao, sinalizacdo de transito, ensaios tecnolégicos
e placa de comunicacdo visual em vias urbanas em CBUQ do Municipio de Nova
Esperanga do Sudoeste, Parana., sob regime de empreitada por preco global, tipo
menor preco, em consonancia com o cronograma fisico-financeiro, os projetos,
especificagbes técnicas e demais pecas e documentos da CONCORRENCIA
ELETRONICA n. © 01/2024.

1.2. Na data da assinatura do contrato serd realizada a reunido de partida, na qual estardao

presentes representantes da CONTRATANTE e CONTRATADA, dentre eles,

necessariamente, o fiscal e responsavel pelo objeto contratado, bem como, supervisor do

PARANACIDADE.

1.3.1 Nessa oportunidade deverdo ser tratadas as especificidades do objeto contratado,

esclarecendo suas caracteristicas gerais, implantagdo, cronograma fisico-financeiro, ocasido

em que proceder-se-4 a abertura do “Didrio de Obra” e aprovar-se-a o cronograma fisico de

execucdo. Ademais, ressaltar-se-do as normas relativas as medi¢oes, condi¢des de

pagamento e obrigagdes da CONTRATADA.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR



2.1 O preco global para a execucdo do objeto deste Contrato é de R$ 2.023.884,86 (dois
milhdes, vinte e trés mil oitocentos e oitenta e quatro reais e oitenta e seis centavos), daqui
por diante denominado “VALOR CONTRATUAL”.

CLAUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS

3.1 As despesas com a execucao do objeto deste Contrato serdo financiadas com recursos do
Sistema de Financiamento de Ac¢des nos Municipios do Estado do Parana — SFM, a serem
creditados em conta especifica indicada pelo Municipio através da dotacdo or¢camentéria
2909.0802.15.451.16.1.6.000.449051000000.

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUCAO, DO INICIO DOS
SERVICOS E PRORROGACAO
4.1 A CONTRATADA obriga-se a entregar ao CONTRATANTE o objeto deste Contrato,
inteiramente concluido, em condicGes de aceitacdo e de utilizacdo, em até 240 (duzentos e
quarenta) dias contados a partir da data da assinatura citada no extrato do contrato publicado
no Diario Oficial.
4.1.1 O inicio da execucdo do objeto, sem prejuizo do estabelecido no item anterior, devera
ocorrer em, no maximo 21 (vinte e um) dias da data da assinatura citada no extrato do
contrato publicado no Diario Oficial.
4.2 Somente serd admitida a alteracdo do prazo de execucdo diante:

a) da alteracd@o do projeto e/ou de especificacdes técnicas pelo CONTRATANTE;

b) do aumento, por ato do CONTRATANTE, das quantidades inicialmente
previstas, obedecidos os limites fixados na lei;

¢) do atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsidio
concernente ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do
CONTRATANTE;

d) da interrupcéo da execucédo do contrato ou diminuig@o do ritmo de trabalho por
ordem e no interesse do CONTRATANTE;

e) de impedimento de execuc¢do do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido
pelo CONTRATANTE em documento contemporaneo a sua ocorréncia;

f) da superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das
partes, que altere fundamentalmente as condi¢des de execucao do contrato;

g) de outros casos previstos em lei.
4.3 Salvo excecOes legais, as paralisacBes da execucdo do contrato somente podem ser
determinadas pelo CONTRATANTE no seu interesse, e os documentos que as formalizam
servirdo como fundamento para a readequacdo/alteracdo dos prazos pactuados.
4.4 Havendo impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensao do contrato, 0 cronograma
de execucgdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila, submetendo-se toda documentacdo ao
Paranacidade.
4.4.1. verificada a ocorréncia do disposto no item anterior por mais de 1 (um) més, a
Administracdo devera divulgar, em sitio eletronico oficial e em placa a ser afixada em local
da obra de facil visualizacgdo pelos cidadaos, aviso publico de obra paralisada, com o0 motivo
e o responsavel pela inexecugdo temporaria do objeto do contrato e a data prevista para o
reinicio da sua execucéo.
4.5 A solicitacdo de aditivo de prazo de execug¢do, suspensdo do contrato, assim como de
acréscimos ou supressoes do objeto devera ser realizada no prazo de vigéncia do contrato.
4.5.1. As solicitagdes de aditivos submetidas as Paranacidade devem vir acompanhadas de
parecer técnico emitido pela fiscalizagdo e analisadas pelo gestor do contrato, parecer
juridico, cronograma e anuéncia do CONTRATANTE.



4.5.2. Apo6s analise do gestor do contrato, os acréscimos e supressoes, a serem formalizados
em termo aditivo, deverdo ser planilhados com a indicagdo do que sera acrescido ou
suprimido, sujeita a aprovagdo do CONTRATANTE, bem como a anuéncia do Paranacidade.
4.6 Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de
cumprir seus deveres e responsabilidades relativos a execucéo da obra, deverd comunicar e
justificar o fato por escrito para que 0 CONTRATANTE avalie e tome as providéncias
cabiveis. Os atrasos provenientes de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por
parte de suas eventuais subcontratadas nao poderdo ser alegados como justificativa.

4.7 O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execucdo da obra com outra
empresa, desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condicdes da licitagéo,
ndo cabendo direito a CONTRATADA de formular qualquer reivindicacdo, pleito ou
reclamacao.

CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA

5.1 O prazo de vigéncia do presente Contrato é de 480 (quatrocentos e oitenta) dias, contados
a partir da data da assinatura citada no extrato do contrato publicado no diério oficial.
5.2. O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for
concluido no prazo firmado no contrato.

5.3 Quando a ndo conclusdo decorrer de culpa do contratado:

a) o contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas sangdes administrativas;
b) a Administragdo podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execugdo contratual.

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

6.1 A CONTRATADA se obriga a:

a) confeccdo e colocacdo de placas de obra, conforme modelo disponibilizado;

b) as placas devem ser afixadas em local visivel, preferencialmente no acesso principal do
empreendimento ou voltadas para a via que favoreca a melhor visualizacdo, devendo ser
mantidas em bom estado de conservacao, inclusive quanto a integridade do padrao das cores,
durante o periodo de exercicio da obra, substituindo-as ou recuperando-as quando verificado
0 seu desgaste, precariedade ou, ainda, por solicitacdo do PARANACIDADE;

c) assegurar a execucdo do objeto deste Contrato, a protecdo e a conservacao dos servicos
executados bem como, respeitar rigorosamente as recomendacgdes da ABNT,;

d) notificar a fiscalizacdo, no minimo, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia, da
concretagem dos elementos armados da estrutura, da remocéo de qualquer forma de concreto
e, quando for o caso, do inicio dos testes de operacdo das instalacdes elétricas e hidraulicas;
e) manter, em todos os locais de servigos, um seguro sistema de sinalizacdo e seguranca,
principalmente em vias publicas, de acordo com as normas de seguranca do trabalho;

f) dar ciéncia a fiscalizacdo da ocorréncia de qualquer fato ou condigdo que possa atrasar ou
impedir a concluséo do objeto deste Contrato;

g) manter no local da execucdo do objeto deste Contrato, devidamente atualizado, Livro
Diério de Ocorréncia;

h) providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS;

i) ndo manter em seu quadro de pessoal menores em horario noturno de trabalho ou em
servigos perigosos ou insalubres, ndo manter, ainda, em qualquer trabalho, menores de 16
(dezesseis) anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

J) manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacfes
assumidas, todas as condicOes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacéo,
especialmente a reserva de cargos prevista em lei;

k) fornecer em tempo habil os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos;



[) examinar completamente os projetos, as pecas graficas, as especificagdes técnicas,
memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informacdes necessarias sobre qualquer
ponto duvidoso do objeto, se responsabilizando inteiramente pela apresentagédo da planilha
de servigos para uma proposta de precos completa e satisfatoria;

m) respeitar rigorosamente as normas estabelecidas nas especificacdes técnicas que integram
o Edital, bem como garantir a qualidade de todos os materiais e servi¢cos executados, em
conformidade com as normas e especificagdes do DNIT, por meio da relacdo de ensaios
necessarios, ja previstos no orcamento, firmando a respectiva Declaragdo de Realizacdo de
Ensaios emitida pela CONTRATANTE;

n) apresentar, antes do inicio dos servicos o projeto de massa asfaltica (traco), baseado pelo
Método Marshall, de todas as misturas das camadas do revestimento asfaltico, produzidas
em conformidade com as especificacbes do DER-PR e/ou DNIT, atendendo as condicdes
indicadas no projeto, com as devidas adaptacdes inerentes a disponibilidade de materiais na
regido;

0) participar e firmar a ata da reunido de partida, conforme estabelece o item 1.2 da Clausula
Primeira;

p) elaborar, para apresentacdo e aprovacgdo na reunido de partida, o cronograma fisico de
execucao.

qg) providenciar a imediata baixa da ART ou RRT, em caso de extingéo contratual;

r) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
0 objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢cdes resultantes da
execucdo ou de materiais empregados.

6.2 O cronograma fisico de execucdo deverad ser elaborado na modalidade GANTT e
respectiva rede de precedéncias na modalidade PERT-CPM.

6.2.1 A CONTRATADA adotard como referéncia o cronograma fisico-financeiro
apresentado na licitagdo para elabora¢do do cronograma de execucdo, no qual constara a
sequéncia de todas as tarefas, 0s seus prazos de execugdo e respectivas datas de inicio e
término.

6.3 A CONTRATADA é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execucédo do contrato.

6.3.1 No caso da propositura de qualquer demanda judicial em decorréncia do presente
contrato, a CONTRATADA compromete-se a assumir a integralidade da responsabilidade e
de eventual pagamento, isentando 0 CONTRATANTE e a Administracdo Publica de
qualquer 6nus, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigacéo contratual e sujeitar-
se a aplicacdo das penalidades cabiveis.

6.4 As notificacOes referidas nesta clausula deverdo ser realizadas por escrito e direcionadas
ao gestor, fiscal e supervisor (PARANACIDADE) do contrato.

6.5 As despesas referentes ao consumo de agua e energia, durante a execucdo do objeto, sdo
de inteira responsabilidade da contratada.

6.6 A CONTRATADA ¢é obrigada a efetuar e entregar no prazo o resultado dos testes
solicitados pelo CONTRATANTE. As despesas com a execucdo dos testes sdo de inteira
responsabilidade da CONTRATADA.

6.7 Durante a execu¢do da obra, todo o consumo de material das misturas seré reavaliado
através de ensaios. Os servigos somente serdo aceitos e medidos se forem executados dentro
da margem de tolerancia, conforme especificagdes do DER-PR e/ou DNIT.

6.8 O consumo dos materiais aferidos atraves de ensaios, quando executados a menor do que
0S quantitativos contratados, desde que aceitos tecnicamente pela fiscalizagdo, seréo
glosados e descontados nas medi¢des. Consumos acima dos quantitativos contratados s



serdo aceitos se forem previstos e aprovados pelo Municipio e PARANACIDADE, antes da
execucao.

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

7.1 O CONTRATANTE se obriga a:

a) fornecer todos os documentos e informacdes necessarias para a total e completa execugédo
do objeto do presente Contrato;

b) efetuar a previsdo orcamentaria dos recursos e encaminhar ao PARANACIDADE a Nota
Fiscal emitida pela CONTRATADA, devidamente empenhada, bem como os ensaios de
controle tecnologicos, quando realizados;

C) emitir, a cada ensaio, a respectiva Declaracdo de Realizacdo de Ensaios;

d) efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, na forma estabelecida neste Contrato;
e) garantir a CONTRATADA 0 acesso a documentacdo técnica necessaria para a execucdo
do objeto do presente Contrato;

f) garantir 8 CONTRATADA 0 acesso as suas instalacdes;

g) organizar e participar de reunido de partida, firmando a respectiva ata;

h) providenciar, no caso de extingdo do contrato, o termo de compatibilidade fisico
financeiro;

1) verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido
provisoriamente com as especificacdes constantes no Edital de licitacdo e seus anexos, bem
como com a proposta, para fins de aceitacao e, apds, para o recebimento definitivo;

j) comunicar ao contratado, por escrito, as imperfeicdes, falhas ou irregularidades
verificadas, fixando prazo para a sua correcao;

k) efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da nota fiscal e fatura fornecidas pelo
contratado, no que couber;

I) emitir deciséo sobre as solicitacOes e reclamagoes relacionadas a execugdo do contrato,
ressalvados requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de
nenhum interesse para a boa execuc¢do do contrato, no prazo de 15 dias uteis;

m) ressarcir o contratado, nos casos de extin¢cdo de contrato por culpa exclusiva da
Administracdo, pelos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, além de
devolver a garantia, quando houver, e efetuar os pagamentos devidos pela execucdo do
contrato até a data de extingdo e pelo custo de eventual desmobilizacéo;

n) adotar providéncias necessarias para a apuracao das infracGes administrativas, quando se
constatar irregularidade que configure dano a Administracdo, além de remeter copias dos
documentos cabiveis ao Ministério Publico competente, para a apuracao dos ilicitos de sua
competéncia.

CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1 O pagamento dos servicos serd efetuado em moeda brasileira corrente, até 05 (cinco)
dias uteis, apés recepcdo do recurso financeiro pelo Municipio, desde que haja a
apresentacdo correta de cada fatura dos servigos executados e documentos pertinentes,
devidamente protocolados, cumpridas as cldusulas contratuais e obedecidas as condigdes
para liberagdo das parcelas.

8.2 O faturamento devera ser protocolado, em 01 (uma) via, no protocolo geral na sede do
licitador e devera ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar condi¢des e forma
de apresentagdo:

a) nota fiscal/fatura, com discrimina¢ao resumida dos servigos executados, numero da
licitagdo, numero do contrato, discriminacao dos impostos e encargos que serdo retidos pelo
Municipio e incidentes sobre o objeto contratado, e outros dados que julgar convenientes,
ndo apresentar rasura e/ou entrelinhas e ser certificada pelo Responsavel Técnico;



b) copia da guia de recolhimento da Previdéncia Social — GPS do(s) més(s) de execugdo por
obra(s), devidamente quitada(s), de conformidade com o relatério do SEFIP/GFIP com as
folhas detalhadas e resumidas da obra contratada, bem como comprovante(s) de transmissao
do(s) arquivo(s) para a Caixa Econdmica Federal, e copia(s) da(s) guia(s) de recolhimento
do Fundo de Garantia por Tempo de Servico - FGTS do(s) ultimo(s) recolhimento(s)
devido(s), devidamente quitada(s), de conformidade com o demonstrativo de dados
referentes ao FGTS/INSS, exclusivo da obra contratada;
b.1) deverao ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS da
obra contratada, devidos em todos os meses, contados entre a data de assinatura do
contrato € o primeiro pagamento € entre um pagamento € outro, € nao apenas o
comprovante do ultimo recolhimento realizado.
c) prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho — Certiddo
Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;
d) copia da folha de pagamento dos empregados da obra contratada;
e) Planilha de Medi¢do — Elaborada nos padroes do CONTRATANTE, de acordo com
cronograma fisico-financeiro, relativo a parcela faturada, de forma que as atividades e os
valores faturados, correspondam as atividades e aos respectivos indices percentuais
discriminados e informados pela Fiscalizagdo da obra, que acompanha o processo da nota
fiscal/ fatura;
8.2.1. A liberacao da primeira parcela fica condicionada a apresentagao de:
a) Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART pela contratada;
b) comprovag¢do de abertura da matricula CEI/CNO junto a Receita Federal, com os dados
conforme contrato;
¢) da quitacao junto ao FGTS/CEF, por meio do CRS.
8.2.2. A liberacao da ultima parcela fica condicionada a apresentagao de:
a) comprovante, nos casos previstos, de ligagdes definitivas de dgua e energia elétrica. As
despesas referentes ao consumo de agua e energia, durante a execugdo do objeto, sdo de
inteira responsabilidade da CONTRATADA;
b) Termo de Recebimento Provisorio;
¢) Certiddo negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto
contratado concluido (em caso de obra civil a CND devera conter a metragem da obra
conforme projeto/area de reforma/area de acréscimo/area nova);
d) quando necessario, do AS BUILT da obra.
8.2.3 A ultima parcela, e respectivo pagamento, devera corresponder, no minimo, a 10% (dez
por cento) do valor total do contrato, para tanto a pentltima medigdo devera ser realizada de
maneira a reservar o percentual minimo para a ultima medicao.
8.3 O faturamento devera ser efetuado em nome do Municipio de Nova Esperanca do
Sudoeste, Estado do Parana — CNPJ n. © 95.589.289/0001-32.
8.3.1. No prazo de 30 (trinta) dias apos a recepgdo do recurso pelo MUNICIPIO, caso ndo
ocorra o pagamento a0 CONTRATADO, incidira sobre o valor faturado, atualizagao
monetaria, conforme indice estipulado no presente contrato, proporcional aos dias em
atraso.
8.3.1.1. Caso a liberagao do pagamento nao ocorra em até 15 (quinze) dias apos a recepgao
do recurso pelo CONTRATANTE, este incorrera em multa, no montante de 0,5 % (zero
virgula cinco por cento) ao més do valor da fatura, limitado a 90 (noventa) dias.
8.4 A comprovada infringéncia de disposi¢ao de contrato implicara retengdo de pagamentos,
até final solucao, sem prejuizo de outras penalidades cabiveis.
8.5 Nenhum pagamento serd efetuado ao CONTRATADO que tenha sido multado, antes de
paga ou relevada a multa. Reserva-se ao CONTRATANTE o direito de descontar das faturas
ou da garantia quaisquer débitos do CONTRATADO.



8.6 No més em que ocorrer entrega de produtos ou subprodutos de madeira, sob pena de ndo
serem medidos e pagos o0s servicos realizados, e sem prejuizo das penalidades previstas no
contrato, deverdo ser entregues 0s seguintes documentos:

8.6.1) original(is) ou copia(s) auténtica(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) de aquisicdo dos referidos
materiais;

8.6.2) declaracéo de fornecimento de produtos e subprodutos de madeira de origem exotica
ou de origem nativa de procedéncia legal em anexo;

8.6.3) original da primeira via da ATPF — Autorizacdo de Transporte de Produtos Florestais,
expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis —
IBAMA,

8.6.4) comprovante do Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, do fornecedor de produtos ou subprodutos
de madeira de origem nativa.

CLAUSULA NONA - DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS

9.1 Os precos contratuais dos servicos e obras poderdo ser reajustados, em Reais, de acordo
com o inciso LVIII do art. 6° da Lei Federal n® 14.133, de 2021.

9.2. O reajustamento de pregos, quando e se for o caso, sera efetuado observada a
periodicidade prevista em lei nacional, considerando-se a variagdo ocorrida desde a data do
orcamento, até a data do efetivo adimplemento da obrigac¢do, calculada pelo indice definido
neste Contrato;

9.2.1. Na hipdtese em que, antes da data da concessdo do reajustamento, ja houver ocorrido
a revisdo do contrato para a manutencdo do seu equilibrio econdmico-financeiro, a revisao
sera considerada a ocasido do reajuste, para evitar acumulagdo injustificada;

9.2.2. Se em consequéncia de culpa do CONTRATADO forem ultrapassados os prazos, o
reajustamento s6 sera aplicado com indice correspondente ao respectivo periodo de execucao
previsto no cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades
pertinentes;

9.2.3. Se 0 CONTRATADO antecipar o cronograma de execu¢do, o reajustamento sera
aplicado com indice correspondente somente pelo periodo de execucdo efetiva do objeto
contratado, conforme previstos na planilha de medigao;

9.2.4. A variacdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de pregos previsto neste
Contrato pode ser registrada por simples apostila, dispensando a celebracao de termo aditivo.
9.3 Para o reajustamento sera utilizado o “Indice Nacional de Custo da Construcio —
Disponibilidade Interna — INCC-DI”, elaborado pela Fundagdo Getulio Vargas — FGV,
devendo ser aplicada a formula a seguir:

SR=S(112/10)

R=SR-S

112 = indice INCC-DI/FGV do 12° més apds proposta.

10 = indice INCC-DI/FGV do més da proposta.

S = saldo de contrato ap6s medicao referente ao 12° més da proposta.
SR = saldo reajustado

R = valor do reajuste



a) Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
ndo possa mais ser utilizado, sera adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela
legislagdao entdo em vigor.

b) Na auséncia dos indices especificos ou setoriais, previstos no artigo anterior, adotar-se-4
o0 indice geral de precos mais vantajoso para a Administracdo, calculado por instituicdo
oficial que retrate a variacdo do poder aquisitivo da moeda.

CLAUSULA DECIMA - DA GARANTIA DE EXECUQAO E GARANTIA
ADICIONAL

10.1 A garantia de execugao sera equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato,
incluido, no que couber, o reajustamento de pregos, podendo ser prestada conforme as
modalidades previstas nos artigos 96 e seguintes da Lei 14.133/2021.

10.2. A proponente vencedora deverd, quando da assinatura do termo de contrato de
empreitada, sob pena de decair o direito de contratacdo, apresentar comprovacao da
formalizacdo da garantia de execucdo e da garantia adicional, se houver.

10.2.1 Como condigdo para assinatura do contrato, sera exigida garantia adicional do
licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado
pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da proposta, sem
prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei Federal n® 14.133/2021.

10.3 No caso de o contratado optar pela modalidade seguro-garantia, devera apresenta-lo no
prazo minimo de 1 (um) més, contado da data de homologacao da licitacdo e anterior a
assinatura do contrato.

10.4 Quando a garantia se processar sob a forma de Seguro-Garantia ou Fianca Bancaria,
nao podera ser prestada de forma proporcional ao periodo contratual, devendo sua validade
coincidir com o prazo de vigéncia do contrato. Caso ocorra prorrogagdao do contrato, a
garantia apresentada devera ser prorrogada.

10.5 Se ocorrer majoracdo do valor contratual, o valor da garantia de execucao sera acrescido
pela aplicagdo de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual majorado. No caso de
reducdo do valor contratual, podera a contratada ajustar o valor da garantia de execucdo, se
assim o desejar. Se ocorrer a prorrogacdo dos prazos contratuais devera ser providenciada a
renovacdo da garantia contemplando o novo periodo.

10.6 A devolucgéo da garantia de execucdo e da garantia adicional, quando for o caso, ou 0
valor gque dela restar, dar-se-a mediante a apresentacao de:

a) aceitacdo pelo CONTRATANTE do objeto contratado e o termo de recebimento

definitivo;

b) certiddo negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto

contratado concluido;

C) comprovantes, nos casos previstos, de ligacdes definitivas de agua e/ou energia elétrica.
10.7 Nos casos previstos de Extin¢do do Contrato por culpa da CONTRATADA, a garantia
de execucdo e a garantia adicional, se houver, ndo serdo devolvidas, sendo, entédo,
apropriadas pelo CONTRATANTE a titulo de indeniza¢do/multa.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZACAO, GESTAO,
SUPERVISAO E CONTROLE DE EXECUCAO DO CONTRATO

11.1 O fiscal e gestor do contrato serdo indicados pelo CONTRATANTE, dentre
engenheiros e/ou arquitetos e servidor, respectivamente, ambos capacitados para exercerem
essas funcoes.



11.1.1. Cabera a gestdo do contrato a/ao Sr. (a) JAIME DA SILVA STANG - Prefeito
Municipal, a quem compete as acdes necessarias ao fiel cumprimento das condicdes
estipuladas neste contrato e ainda:

a) propor ao 6rgdo competente a aplicacdo das penalidades previstas neste contrato e na
legislacdo aplicavel, no caso de constatar irregularidade cometida pela CONTRATADA,;

b) receber do fiscal as informacGes e documentos pertinentes a execucdo do objeto
contratado;

¢) manter controles adequados e efetivos do presente contrato, do qual constardo todas as
ocorréncias relacionadas com a execucdo, com base nas informagdes e relatdrios
apresentados pela fiscalizagéo;

d) propor medidas que melhorem a execucdo do contrato.

11.1.2 Cabera ao fiscal do contrato, Sr. (a) Lilian Giseli Alberton, e ao fiscal substituto Sr.
(@) Cristiane Martins Preis, o acompanhamento da execucdo do objeto da presente
contratacdo, informando ao gestor do contrato todas as ocorréncias, em especial as que
possam prejudicar o bom andamento da execucdo contratual. Além disso, a fiscalizacdo
procedera, mensalmente, a contar da data da assinatura deste Contrato, citada no extrato do
contrato publicado no Diério Oficial, a medicdo baseada nos servicos executados, elaborara
0 boletim de medicdo, verificara o andamento fisico dos servicos e comparara com o
estabelecido no cronograma fisico-financeiro e cronograma de execucéo aprovado, para que
se permita a elaboracdo do processo de faturamento. Caso 0s servicos executados ndo
correspondam ao estabelecido no cronograma fisico-financeiro, seré registrada a situacéo,
inclusive para fins de aplicacdo das penalidades previstas, se for o caso.

Ocorrendo a substituicdo do fiscal, este devera providenciar a imediata baixa da ART ou RRT.
11.1.3 Os responsaveis pela gestdo e fiscalizacdo do contrato serdo designados por ato
administrativo proprio do Contratante.

11.1.4. A gestido e a fiscalizacdo do contrato serdo exercidas pelo Contratante, que realizara
a fiscalizacdo, o controle e a avaliagdo dos bens fornecidos, bem como aplicard as
penalidades, apds o devido processo legal, caso haja descumprimento das obrigacdes
contratadas.

11.2. Para efeito de medicao e de faturamento, relativo as atividades executadas, devera ser
considerado o cumprimento do avango das etapas construtivas definidas no cronograma
fisico-financeiro, que sera peg¢a integrante do contrato.

11.2.1. A sistemética de medicdo e pagamento sera associada a execucdo de etapas do
cronograma fisico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a
adocdo de sistematica de remuneracdo orientada por precos unitarios ou referenciada pela
execucdo de quantidades de itens unitarios.

11.2.2. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
quantidade, a parcela incontroversa devera ser liberada no prazo previsto para pagamento.
11.2.3. A parte controversa devera ser objeto de anélise e discusséo pelas partes contratantes
e, solucionada a controvérsia, a parcela correspondente serd liberada no prazo previsto
contratualmente.

11.2.4. Enquanto ndo solucionada a controvérsia objeto dos itens 11.2.2 e 11.2.3, o
pagamento, pelo CONTRATANTE, de valores referentes a eventual execucdo de etapas
subsequentes do cronograma fisico-financeiro, ficara sobrestado.

11.2.5.0 CONTRATANTE podera determinar alteragbes, de forma motivada, no
cronograma fisico-financeiro mediante autorizacéo expressa de sua autoridade competente.
11.2.6. A revisdo do cronograma fisico-financeiro, quando necessaria, constitui
responsabilidade do CONTRATADO, cabendo ao CONTRATANTE autorizar a sua
readequacado, desde que motivada e justificada por fatos supervenientes ndo imputaveis ao
CONTRATADO.



11.3 Néo sdo admissiveis, como regra, aditivos contratuais por erro ou omissdes no
orcamento nos contratos de empreitada por preco global, salvo nos casos de fatos
imprevisiveis, em que ndo seja possivel o licitante constatar as eventuais discrepancias de
quantidades com base nos elementos presentes no projeto basico, bem como nos demais
casos previstos em lei passiveis de revisdo contratual.

11.3.1. Nos casos em que forem encontrados erros de pequena relevancia, relativos a
pequenas variagdes de quantitativos, serd pago exatamente o preco global acordado.

11.3.2. Nos casos em que forem encontrados erros ou omissdes substanciais, subestimativas
ou superestimativas relevantes, poderdo ser ajustados termos aditivos excepcionalmente,
conforme avaliacéo prévia do gestor do contrato.

11.4 Ao PARANACIDADE cabera a supervisdo do contrato, podendo adotar agdes
necessarias ao fiel cumprimento das condicGes estipuladas, inclusive notificar o fiscal e/ou
gestor, nos seguintes casos:

a) quando houver omissdo no cumprimento de suas obrigacoes;

b) quando verificar problemas na execucgéo do objeto contratado, sem que a fiscalizac¢éo e/ou
gestdo tenham tomado providéncias;

¢) quando houver alteracdo pela CONTRATADA do projeto executivo, sem consulta prévia
e anuéncia da Supervisdo do PARANACIDADE.

11.5 A CONTRATADA devera permitir e colaborar para que funcionarios, especialistas e
demais peritos enviados pelo CONTRATANTE:

a) inspecionem a qualquer tempo a execuc¢édo do objeto contratado;

b) examinem os registros e documentos que considerarem necessarios conferir.

11.6 A contratada devera manter no local da obra um preposto aceito pelo CONTRATANTE
para representa-la na execucédo do contrato.

11.7 A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra um projeto completo e cdpia das
especificacOes técnicas, memoriais, cronograma fisico-financeiro, cronograma de execucao,
planilha de servicos, Boletim Diario de Ocorréncias — BDO, o qual, diariamente, devera ser
preenchido e rubricado pelo encarregado da CONTRATADA e pela fiscalizacdo, e deverdo
ficar reservados para 0 manuseio da fiscalizacao.

11.8 A execucdo da obra aos domingos e feriados somente serd permitida com autorizacao
prévia da fiscalizacéo.

11.9 A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de
acao ou omissao culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.

11.10 A acdo ou omissdo, total ou parcial, da fiscalizagdo do CONTRATANTE néo elide
nem diminui a responsabilidade da CONTRATADA quanto ao cumprimento das obrigac6es
pactuadas entre as partes, responsabilizando-se esta quanto a quaisquer irregularidades
resultantes de imperfei¢des técnicas ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior, as quais ndo implicardo corresponsabilidade do CONTRATANTE ou do servidor
designado para a fiscalizagéo.

11.11 Ao CONTRATANTE ndo caberd qualquer onus pela rejeicdo da execucao
considerada inadequada pelo fiscal. Qualquer servigo, material e/ou componente ou parte
dele, que apresente defeitos, vicios ou incorre¢des, enquanto perdurar a vigéncia da garantia
prevista no ordenamento juridico, deverd ser prontamente refeito, corrigido, removido,
reconstruido e/ou substituido pela CONTRATADA, livre de quaisquer dnus financeiros para
0 CONTRATANTE.

11.12 Entende-se por defeito, vicio ou incorrecdo oculta aquele resultante da méa execucgéo
ou ma qualidade de materiais empregados e/ou da aplicacdo de material em desacordo com
as normas e/ou prescricdes da ABNT, especificacdes e/ou memoriais, ndo se referindo aos



defeitos devidos ao desgaste normal de uso. Correrdo por conta da CONTRATADA as
despesas relacionadas com a correcdo, remocao e/ou substituicdo do material rejeitado.
11.13 A fiscalizacdo e a CONTRATADA podem solicitar reunides de gerenciamento. A
finalidade sera revisar o cronograma das atividades remanescentes e discutir os problemas
potenciais.

11.14 Toda a comunicagdo entre as partes devera ser feita por escrito. A notificacdo tornar-
se-a efetiva ap6s o seu recebimento. Todos os assuntos discutidos e decisdes tomadas em
reunides do CONTRATANTE com o CONTRATADO serdo registradas em atas, que
servirdo de documento legal da obra e permitirdo gerenciar as responsabilidades por tarefas
especificas. As atas serdo lavradas e assinadas pelos participantes.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS OBRAS PROVISORIAS E DOS
SERVICOS NAO PREVISTOS

12.1 A CONTRATADA deve submeter os desenhos, especificacdes técnicas e memoriais
propostos para as obras provisérias que se facam necessérias a fiscalizacdo, que devera
aprova-los caso estejam adequados ao objeto deste Contrato.

12.2 A CONTRATADA é responsavel pelo projeto das obras provisorias.

12.3 A aprovacdo pela fiscalizacdo nao altera as responsabilidades da CONTRATADA pelo
projeto de obras provisorias.

12.4 A CONTRATADA deve obter a aprovacao dos 6rgdos competentes para o seu projeto
de obras provisorias.

12.5 Por determinacdo do CONTRATANTE, a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas
mesmas condi¢Bes contratuais, 0s acrescimos ou supressdes quantitativas que se fizer(em)
na obra, nos limites autorizados em lei.

12.6 A supressdo de servigos resultantes de acordo celebrado expressamente entre o
CONTRATANTE e a CONTRATADA podera ultrapassar o limite estabelecido no
paragrafo anterior.

12.7 Se no Contrato ndo tiverem sido contemplados pregos unitarios, esses serdo fixados
mediante acordo entre as partes, utilizando-se como parametro tabelas oficiais, respeitados
os limites estabelecidos no caput desta Clausula.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOS MATERIAIS, VEICULOS, MAQUINAS
E EQUIPAMENTOS

13.1 Os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos a serem empregados Nnos Servicos
decorrentes deste Contrato serdo fornecidos pela CONTRATADA e serdo de primeira
qualidade, cabendo ao CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizacao, impedir o emprego
daqueles que julgar improprios.

13.2 Sempre que dos documentos de licitacdo ndo constarem caracteristicas determinadas
em referéncia a mao-de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-a que devem
ser novos, da melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a finalidade a
que se destinam. No caso em que materiais, artigos e equipamentos s&o mencionados nas
especificagdes técnicas e/ou memoriais como ‘“‘similar” a qualquer padrdo especial, o
CONTRATANTE decidira sobre a questao da similaridade.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA SEGURANCA DO TRABALHO

14.1 A CONTRATADA ndo seré eximida de qualquer responsabilidade quanto a seguranga
individual e coletiva de seus trabalhadores, devera fornecer a todos os trabalhadores o tipo
adequado de equipamento de protecdo individual — EPI, devera treinar e tornar obrigatorio
0 uso dos EPIs.



14.2 O equipamento de protecdo individual fornecido ao empregado deverd,
obrigatoriamente, conter a identificacdo da CONTRATADA.

14.3 A CONTRATADA, em qualquer hipdtese, ndo se eximira da total responsabilidade
quanto a negligéncia ou descumprimento da Consolidacdo das Leis do Trabalho,
especialmente do capitulo “Da Seguranca e da Medicina do Trabalho”, Portarias do
Ministério do Trabalho e Emprego e Normas Regulamentadoras relativas a seguranca e
medicina do trabalho.

14.4 Deverdo ser observadas pela CONTRATADA todas as condi¢bes de higiene e
seguranca necessarias a preservacgao da integridade fisica de seus empregados e aos materiais
envolvidos na obra, de acordo com as Portarias do Ministério do Trabalho e Emprego e
Normas Regulamentadoras relativas a seguranca e medicina do trabalho.

14.5 O CONTRATANTE atuara objetivando o total cumprimento das normas de seguranca,
estando autorizado a interditar servigcos ou parte destes em caso do ndo cumprimento das
exigéncias de lei. Se houver paralisacGes, estas ndo serdo caracterizadas como justificativa
por atraso na execucao da obra.

14.6 Cabe a CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presenca imediata do
responsavel pela fiscalizagcdo em caso de acidente (s) na obra, nos servigos e/ou nos bens de
terceiros, para que seja providenciada a necessaria pericia.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SEGURANCA DA OBRA E DA
RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

15.1 A CONTRATADA respondera pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do
Art. 618 do Cadigo Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos servicos, podendo
0 CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizacao, impugna-los quando contrariarem a boa
técnica ou desobedecerem aos projetos e/ou especificagdes técnicas e/ou memoriais.

15.2 A CONTRATADA devera manter um perfeito sistema de sinalizacdo e seguranca em
todos os locais de servicos, principalmente nos de trabalho em vias publicas, de acordo com
as normas de seguranca do trabalho.

15.3 A CONTRATADA assumira integral responsabilidade por danos causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execucdo dos servigos ora contratados,
inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruicdes parciais ou totais, isentando o
CONTRATANTE de todas as reclamacdes que possam surgir com relacdo ao presente
Contrato.

15.4 Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive
reclamacdes trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a
CONTRATADA assumira para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual
condenacéo, isentando a CONTRATANTE de quaisquer obrigagdes.

15.5 A intencdo das partes, aqui manifestada expressamente, € a de que a CONTRATADA
assuma e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realizacdo dos servicos
contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigacdo contratual e sujeitar-se
a aplicacédo das penalidades cabiveis.

15.6 A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilicito
praticado por seus prepostos, bem como a obrigacdo e/ou necessidade de ressarcimento de
danos materiais ou morais (Art. 932, 111, Cédigo Civil), ndo podendo a CONTRATANTE
ser responsabilizada por eles a nenhum titulo.

15.7 O CONTRATADO ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes do contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS



16.1 O objeto deste Contrato sera recebido provisoriamente, em no maximo 15 (quinze) dias,
apos a comunicacdo ao CONTRATANTE da conclusdo do objeto deste Contrato pela
CONTRATADA, ficando esta responsavel pelo bom funcionamento dos servicos
executados até o seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade
do CONTRATANTE. A aceitacdo da obra pelo CONTRATANTE se dard quando néo
houver qualquer pendéncia por parte da CONTRATADA.

16.2 O recebimento definitivo do objeto deste Contrato deverd estar formalizado até 60
(sessenta) dias do recebimento provisorio, mediante comissdo especificamente designada
pelo CONTRATANTE. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestacdo do Contratante,
a(s) obra (s) sera(ao) considerada(s) como recebida(s) definitivamente.

16.3 O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela
qualidade da obra, nem a ético-profissional pela perfeita execu¢do do Contrato.

16.4. Os termos de recebimento definidos neste capitulo constituem atos administrativos
anulaveis nas hipoteses de erro ou ignorancia, dolo, coagdo, simulagdo, fraude, incapacidade
dos agentes publicos, impossibilidade juridica ou ilicitude.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA SUBCONTRATACAO

17.1 A Contratada nao podera subcontratar o presente Contrato, a nenhuma pessoa fisica ou
juridica, sem autorizacao prévia, por escrito, do Contratante.

17.1.1 E vedada a subcontrataco total do objeto licitado.

17.2 A subcontratacdo parcial do objeto, seré permitida até o limite de 2,89% (dois inteiros
e oitenta e nove centésimos por cento) do valor total do contrato, respeitando o limite
maximo constante no Edital de licitacdo, nas seguintes condicdes:

a) Autorizacdo prévia por escrito do contratante, a quem incumbe aferir as condicdes de
habilitacdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista da subcontratada, bem como, os
requisitos de qualificacdo técnica.

17.3 A relacdo que se estabelece na assinatura do contrato € exclusivamente entre o
Municipio e a contratada, ndo havendo qualquer vinculo ou relacdo de nenhuma espécie
entre a contratante e a subcontratada, inclusive no que diz respeito aos pagamentos, que
permanecem 0S Mesmos.

17.4 Em qualquer hipotese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e
coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante
pelo rigoroso cumprimento das obrigacGes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratacéo.

17.5 Se a CONTRATADA ceder o presente Contrato a uma ou mais pessoas fisicas ou
juridicas sem autorizacdo prévia e expressa do CONTRATANTE, devera obrigatoriamente
reassumir a execugdo da obra, no prazo maximo de 15 (quinze) dias, da data da notificacéo
ou aplicacdo da multa, sem prejuizo de outras san¢des contratuais, inclusive, extingéo
contratual.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA EXTINCAO DO CONTRATO E PENALIDADES
EXTINCAO

18.1 O presente instrumento podera ser extinto, nos termos dos artigos 137 e seguintes da
Lei 14.133/2021:

18.1.1 por ato unilateral e escrito da Administragdo, exceto no caso de descumprimento
decorrente de sua propria conduta;

18.1.2 de forma consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por mediacdo ou
por comité de resolugdo de disputas, desde que haja interesse da Administragdo; ou



18.1.3 por decisdo arbitral, em decorréncia de cldusula compromisséria ou compromisso
arbitral, ou por decisao judicial.

18.2 A extingdo unilateral do contrato implicard a apuracdo de perdas e danos, a perda da
garantia de execucao, sem embargos da aplicacao das demais penalidades legais cabiveis.
18.3 No caso de extingdo consensual, a parte que pretender extinguir o Contrato comunicara
sua intengdo a outra, por escrito.

18.4 Declarada a extin¢do do contrato, que vigorard a partir da data da sua assinatura, a
CONTRATADA se obriga, expressamente, a entregar o percentual executado e/ou o objeto
deste contrato inteiramente desembaracado, ndo criando dificuldades de qualquer natureza,
devendo, obrigatoriamente, apresentar os documentos previstos para liberacdo da ultima parcela.
18.5 A documentacdo da rescisdo devera ser inserida no Portal para analise do
PARANACIDADE.

PENALIDADES
18.5 Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133/2021, a CONTRATADA
uc:
qa) der causa a inexecuc¢do parcial do contrato;
b) der causa a inexecuc¢do parcial do contrato que cause grave dano a Administracao ou ao
funcionamento dos servi¢os publicos ou ao interesse coletivo;
c) der causa a inexecucdo total do contrato;
d) deixar de entregar a documentacédo exigida para o certame;
e) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;
f) nédo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagédo exigida para a contratacéo,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
g) ensejar o retardamento da execuc¢do ou da entrega do objeto da licitacdo sem motivo
justificado;
h) apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracdo falsa durante a licitacdo ou a execucdo do contrato;
i) fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execucéo do contrato;
j) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo;
I) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

18.6 A CONTRATADA, poderio ser aplicadas pelo CONTRATANTE as seguintes san¢des:
18.6.1 Adverténcia por escrito, em caso de descumprimento de quaisquer obrigacdes
previstas no edital e seus anexos e neste contrato, que ndo configurem hipdteses de aplicacao
de san¢des mais graves;

18.6.2 Multa de mora de 0,1% (zero virgula, um por cento) ao dia, sobre o valor da parcela
recebida por dia de atraso, limitado a 90 (noventa) dias. Apds este prazo, este Termo sera
encaminhado para abertura de Processo Administrativo;

18.6.3 multa compensatéria, em caso de inadimpléncia parcial, de 5% (cinco por cento)
sobre o valor da parcela inadimplida;

18.6.4 multa compensatoria, em caso de inadimpléncia total, de 10% (dez por cento) sobre
o valor do contrato;

18.6.5 Impedimento de licitar e contratar no dmbito da Administracdo Publica direta e
indireta do CONTRATANTE, por prazo ndo superior a 3 (trés) anos, nos casos previstos nas
alineas “b”, “c”, “d”, “e”, “t” e “g” do item 18.5, na forma prevista na Lei Federal n°
14.133/2021, quando ndo se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave.



18.6.6 Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica, nos
casos previstos nas alineas “h”, “1”, 7, “k e “1” do item 18.5, bem como nos casos previstos
no item 18.6.5 que justifiquem a imposi¢ao de penalidade mais grave, na forma prevista na
Lei Federal n° 14.133/2021.

18.7 As sangdes de adverténcia; impedimento de licitar e contratar, e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar, poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
penalidade de multa, facultada a defesa prévia do CONTRATADO.

18.8 Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pelo MUNICIPIO ao contratado, além da perda desse valor, a
diferenca serd descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

18.9 A sancdao de multa podera também ser aplicada ao responsavel por qualquer das
infracdes administrativas previstas no item 18.5, ndo podendo ser inferior a 0,5% nem
superior a 30% do valor contratual.

18.10. O procedimento para aplicacdo das sancdes seguird o disposto nos artigos 156 e
seguintes da Lei 14.133/2021, garantido o exercicio de contraditorio e ampla defesa.

CLAUSULA DECIMA NONA — ANTICORRUPCAO

19.1 As partes declaram conhecer as normas de prevencdo a corrupgdo previstas na
legislacdo brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n.°
8.429/1992), a Lei Federal n.° 12.846/2013 e seus regulamentos, comprometem-se que para
a execucao deste contrato nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se comprometer a dar,
a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por
conta prépria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doacdo, compensacao,
vantagens financeiras ou beneficios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que
constituam prética ilegal ou de corrupcéo, bem como de manipular ou fraudar o equilibrio
econémico financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto
deste contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores
ajam da mesma forma.

CLAUSULA VIGESIMA - DAS ALTERACOES CONTRATUAIS

20.1. Este Contrato podera ser alterado em qualquer das hipdteses previstas nos artigos 124
e seguintes da Lei Federal n.° 14.133. de 2021, mediante anuéncia expressa do
PARANACIDADE, salvo as que tratarem da prorrogagao, tao somente, do prazo de vigéncia
contratual.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSICOES GERAIS

21.1 Devera a CONTRATADA notificar a fiscalizacdo e aguardar instrugdes sobre 0s
procedimentos a serem seguidos, quando vier a ser descoberto qualquer objeto de valor
historico ou valor significativo em qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que esta
sendo executado o objeto do presente contrato.

21.2 Havendo discrepancia entre os valores indicados numericamente e por extenso, fica
desde ja acordado entre as partes contratantes que sempre prevalecerdo aqueles mencionados
por extenso.

21.3 Os casos omissos serdo dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na
legislagdo em vigor e aplicaveis a especie.

21.4 O presente contrato e seus aditamentos serdo publicados no Portal Nacional de
Contratag¢Oes Publicas e no sitio eletronico oficial do municipio m até 20 dias Gteis da data
da sua assinatura.



CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DO GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA
CONSTRUCAO CIVIL E DA UTILIZACAO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS
DE MADEIRA

22.1 No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, a empresa
devera executar a obra de acordo com a Resolu¢do do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de
2002 e suas alteracBes juntamente com a legislacdo pertinente do municipio onde sera
realizada.

22.2 A contratada somente devera utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem
exotica ou nativa que tenham procedéncia legal, conforme Decreto Estadual n.° 4.889, de 31
de maio de 2005.

22.2.1. O descumprimento, pelo CONTRATADO, dos requisitos impostos no item 22.2 deste
Contrato, podera implicar extingao do contrato, com amparo no art. 137, I da Lei Federal
14.133, de 2021, c/c a aplicagdo das penalidades previstas nos mesmos Diplomas Legais e
neste Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DO FORO

23.1 As partes elegem o foro da Comarca de (Salto do Lontra), Estado do Parana, para
dirimir quaisquer duvidas oriundas do presente Contrato, renunciando a qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.

23.2 Fica pactuado entre as partes que este contrato adota a data da assinatura citada
no extrato do contrato publicado como data do acordo firmado, estando as demais
clausulas vinculadas submetidas a esta data.

E assim, por estarem justos e contratados assinam o presente em duas vias de igual teor e
forma, na presenca das testemunhas abaixo.

Nova Esperanca do Sudoeste, Parana, em , 24 de abril de 2024.
JAIME DA SILVA STANG:71824634900 g
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ANEXO 01 DO CONTRATO — ENSAIOS DE DECLARACAO
PAVIMENTACAO EM CBUQ - PMF — TRATAMENTOS (TST-TSD-TSS)

ENSAIOS NECESSARIOS

Sub-base e Base (quando for o caso)

- Andlise Granulométrica dos Agregados — Norma DNER-ME 083/98 — minimo 1
ensaio a cada 100 m de pista, para cada camada (sub-base e base).

- Determinagdo da massa especifica aparente “in situ”, com emprego do frasco de
areia (Grau de Compactacdo) — Norma DNER-ME 052/94 ou 088/94 e Norma
DNER-ME 092/94 (de acordo com a Norma DNIT 141/2010-ES) - minimo 1 ensaio
a cada 100 m de pista, para cada camada (sub-base e base).

Imprimacéo da Base - Controle de Taxas de Aplicacdo e espalhamento — Norma
DNIT 148/2012- ES:

- Taxa de Ligante Asfaltico (mediante a colocacdo de bandejas de massa e area
conhecidas na pista onde estéa sendo feita a aplicagdo) — minimo 1 ensaio a cada 800
m? de pista.

Revestimento com Tratamento (TSS/TSD/TST)

- Pintura de Ligacdo: Taxa de Ligante Asfaltico (mediante a colocacdo de bandejas
de massa e area conhecidas na pista onde esta sendo feita a aplicacdo). Minimo 1
ensaio a cada 800 m? de pista.

Controle de Taxas de Aplicacdo e espalhamento de cada camada — Norma DNIT
148/2012- ES:

- Taxa de Ligante Asfaltico (mediante a colocacdo de bandejas de massa e area
conhecidas na pista onde esta sendo feita a aplicacdo). Minimo 1 ensaio a cada 800
m? de pista (Repetir o ensaio para cada camada).

- Taxa de Agregados (mediante a colocacao de bandejas de massa e area conhecidas,
na pista onde estiver sendo feito o espalhamento). Minimo 1 ensaio a cada 800 m? de
pista (Repetir 0 ensaio para cada camada).

Revestimento em CBUQ / PMF
- Pintura de Ligacdo/Cura: Taxa de Ligante Asfaltico (mediante a colocacdo de
bandejas de massa e area conhecidas na pista onde esta sendo feita a aplicacdo).

Minimo 1 ensaio a cada 800 m? de pista.

- Determinacéo da espessura do revestimento com a extracéo de corpos de prova com
a utilizacdo de sonda rotativa (medir a altura do corpo-de-prova com paquimetro, em



quatro posic¢des equidistantes, e adotar como altura o valor da média aritmética das
quatro leituras) - minimo 1 ensaio a cada 700 m? de pista.

- Percentagem de Betume — Norma DNER-ME 053/94 —minimo 1 ensaio a cada 700
m? de pista.

- Determinacdo da Densidade Aparente — Norma DNER-ME 117/94 — minimo 1
ensaio a cada 700 m? de pista.

- Grau de Compactacdo (razdo entre a densidade aparente da massa asfaltica
compactada na pista e a densidade méxima indicada em laboratdrio para a mistura —
ensaio Marshall) — minimo 1 ensaio a cada 700 m? de pista.

- Antes do inicio dos servigos devera ser apresentada a fiscalizacdo o projeto de
massa asfaltica (traco), baseado pelo Método Marshall, de todas as misturas das
camadas do revestimento asfaltico, produzidas em conformidade com as
especificacfes do DER-PR e/ou DNIT, atendendo as condicdes indicadas no projeto,
com as devidas adaptacGes inerentes a disponibilidade de materiais na regido.

- Durante a execucdo da obra, todos 0s consumos de materiais das misturas serdo
reavaliados através de ensaios. Os servi¢os somente serdo aceitos e medidos se forem
executados dentro da margem de tolerancia, conforme especificacfes do DER-PR
e/ou DNIT.

- Os consumos de materiais aferidos através de ensaios, quando executados a menor
do que os quantitativos contratados, desde que aceitos tecnicamente pela fiscalizacéo,
serdo glosados e descontados nas medigdes. Consumos acima dos quantitativos
contratados sO serdo aceitos se forem previstos e aprovados pelo Municipio e
PARANACIDADE, antes da execucao.



PREFEITURA MUNICIPAL DE

Declaracgéo de Realizacao de Ensaios Tecnoldgicos

Programa

SAM Lote Medicéo n°
SITn°

Empresa Contratada

CNPJ N° Contrato Empreitada

Valor do Contrato
Valor Medido Acumulado
Percentual Executado

N° da ART especifica dos laudos Data de recolhimento
Profissional responsavel
CREA

Servigos: (%) executado

Terraplanagem:

Reforco do Subleito:

Regularizacéo e compactacdo do subleito:
Sub-base:

Base:

Revestimento:

Declaro que foram realizados os ensaios tecnoldgicos na presente obra, conforme descrito no anexo |
do contrato de empreitada, normas técnicas vigentes e ART, atestando que os resultados apresentados
estdo de acordo com o projeto, bem como a qualidade dos servigos realizados. O pagamento esta apto
a ser realizado.

Declaro a veracidade desta informagéao prestada.

Local data.

Nome
Formacao - CREA/CAU
Responsavel pela Fiscalizacdo da Obra




ANEXO 02 DO CONTRATO

DECLARACAO CONHECIMENTO DE PRATICAS PROIBIDAS

DECLARACAQO

(empresa), (qualificacéo), por seu representante legal Sr.(a) , declara que
tem conhecimento e aceita a aplicacdo da POLITICA DO BANCO INTERAMERICANO
DE DESENVOLVIMENTO SOBRE PRATICAS PROIBIDAS, abaixo descritas:

Préaticas Proibidas

1.1. O Banco requer que todos os Mutuarios (incluindo beneficiarios de doacdes), Agéncias
Executoras ou Agéncias Contratantes, bem como todas as empresas, entidades e pessoas
fisicas oferecendo propostas ou participando em um projeto financiado pelo Banco,
incluindo, entre outros, solicitantes, fornecedores, empreiteiros, subempreiteiros,
consultores e concessionarios (incluindo seus respectivos funcionarios, empregados e
agentes) observem os mais altos padrdes éticos, e denunciem ao Banco 1 todos os atos
suspeitos de fraude ou corrupgéo sobre os quais tenham conhecimento ou venham a tomar
conhecimento durante o processo de selecdo, negociacdo ou execucdo de um contrato.
Fraude e corrupgdo estdo proibidas. Fraude e corrupgao incluem os seguintes atos: (a) pratica
corrupta; (b) pratica fraudulenta; (c) pratica coercitiva e (d) pratica colusiva. As definicdes
a seguir relacionadas correspondem aos tipos mais comuns de fraude e corrupgao, mas nao
sdo exaustivas. Por esta razao, o Banco também devera tomara medidas caso ocorram ac¢des
ou alegacdes similares envolvendo supostos atos de fraude ou corrupcdo, ainda que néo
estejam relacionados na lista a seguir. O Banco aplicara em todos o0s casos 0s procedimentos
referidos no parégrafo (c) abaixo.

(a) Para fins de cumprimento dessa politica, 0 Banco define os termos indicados a seguir:
(i) uma pratica corrupta consiste em oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou
indiretamente, qualquer coisa de valor para influenciar as acdes de outra parte;

(if) uma pratica fraudulenta é qualquer ato ou omisséo, incluindo uma declaracédo falsa que
engane ou tente enganar uma parte para obter beneficio financeiro ou de outra natureza ou
para evitar uma obrigacao;

(iii) uma prética coercitiva consiste em prejudicar ou causar dano ou na ameagca de prejudicar
ou de causar dano, direta ou indiretamente, a qualquer parte ou propriedade da parte para
influenciar indevidamente as a¢Ges de uma parte;

(iv) uma prética colusiva é um acordo entre duas ou mais partes efetuado com o intuito de
alcangar um proposito improprio, incluindo influenciar impropriamente as agbes de outra
parte;

(v) uma pratica obstrutiva consiste em:

(aa) destruir, falsificar, alterar ou ocultar deliberadamente uma evidéncia significativa para
a investigacdo ou prestar declaragdes falsas aos investigadores com o fim de obstruir

1. No site do Banco (www.iadb.org/integrity) pode-se encontrar informagdes sobre como denunciar supostas
Préaticas Proibidas, as normas aplicaveis ao processo de investigacao e sancao e o acordo que rege 0
reconhecimento reciproco de sangGes entre instituicdes financeiras internacionais.



http://www.iadb.org/integrity

materialmente uma investigacdo do Grupo do Banco sobre dendncias de uma pratica
corrupta, fraudulenta, coercitiva ou colusiva; e/ou ameacar, assediar ou intimidar qualquer
parte para impedir a divulgacéo de seu conhecimento de assuntos que sdo importantes para
a investigacao ou a continuacéo da investigacao,

(bb) todo ato que vise a impedir materialmente o exercicio de inspecdo do Grupo BID e dos
direitos de auditoria previstos no paragrafo 1.1(f) a seguir.

(b) Se, em conformidade com os procedimentos de san¢fes do Banco, for determinado que
em qualquer estagio da aquisi¢do ou da execucao de um contrato qualquer empresa, entidade
ou pessoa fisica atuando como licitante ou participando de uma atividade financiada pelo
Banco, incluindo, entre outros, solicitantes, licitantes, fornecedores, empreiteiros,
consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de servicos,
concessionarias, Mutuarios (incluindo os Beneficiarios de doacgdes), Agéncias Executoras
ou Agéncias Contratantes (incluindo seus respectivos funcionarios, empregados e agentes,
quer sejam suas atribuicdes expressas ou implicitas), estiver envolvida em uma Prética
Proibida em qualquer etapa da adjudicacdo ou execucao de um contrato, o Banco podera:
(1) ndo financiar nenhuma proposta de adjudicacéo de um contrato para obras, bens e servigos
relacionados financiados pelo Banco;

(i) suspender os desembolsos da operagéo se for determinado, em qualquer etapa, que um
empregado, agente ou representante do Mutuario, do Orgdo Executor ou da Agéncia
Contratante estiver envolvido em uma Prética Proibida;

(iii) declarar uma aquisicao viciada e cancelar e/ou declarar vencido antecipadamente o
pagamento de parte de um empréstimo ou doacgdo relacionada inequivocamente com um
contrato, se houver evidéncias de que o representante do Mutuario ou Beneficiario de uma
doacdo ndo tomou as medidas corretivas adequadas (incluindo, entre outras medidas, a
notificacdo adequada ao Banco ap6s tomar conhecimento da Pratica Proibida) dentro de um
periodo que o Banco considere razoavel;

(iv) emitir adverténcia a empresa, entidade ou pessoa fisica com uma carta formal
censurando sua conduta;

(v) declarar que uma empresa, entidade ou pessoa fisica é inelegivel, permanentemente ou
por um periodo determinado, para: (i) adjudicacdo de contratos ou participacdo em
atividades financiadas pelo Banco; e (ii) designacdo 2 como subconsultor, subempreiteiro
ou fornecedor de bens ou servigos por outra empresa elegivel a qual tenha sido adjudicado
um contrato para executar atividades financiadas pelo Banco;

(vi) encaminhar o assunto as autoridades competentes encarregadas de fazer cumprir a lei;
elou;

(vii) impor outras sanc¢des que julgar apropriadas as circunstancias do caso, inclusive multas
que representem para 0 Banco um reembolso dos custos referentes as investigacbes e ao
processo. Essas sancGes podem ser impostas adicionalmente ou em substituicdo as sancoes
acima referidas.

(c) O disposto nos paragrafos 1.1 (b) (i) e (ii) se aplicara também nos casos em que as partes
tenham sido temporariamente declaradas inelegiveis para a adjudicacdo de novos contratos,
na pendéncia da adoc¢do de uma decisé@o definitiva em um processo de san¢do ou qualquer
outra resolucdo;

2. Um subconsultor, subcontratado, fornecedor ou executor de servigos designado (utilizam-se diferentes
nomes dependendo do documento de licitacdo) é aquele que cumpre uma das seguintes condicdes: (i) foi
incluido pelo concorrente na sua proposta ou solicitacéo de pré-qualificacdo devido ao mesmo possuir
experiéncia e conhecimentos especificos e essenciais que permitam no cumprir com os requisitos de
qualificagdo da referida licitacdo; ou (ii) foi designado pelo Mutuério.



(d) A imposicdo de qualquer medida que seja tomada pelo Banco conforme as disposi¢oes
anteriormente referidas sera de carater publico;

(e) Além disso, qualquer empresa, entidade ou pessoa fisica atuando como licitante ou
participando de uma atividade financiada pelo Banco, incluindo, entre outros, solicitantes,
licitantes, fornecedores de bens, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros,
subconsultores, prestadores de servigos, concessionarias, Mutuarios (incluindo os
Beneficiarios de doagbes), Agéncias Executoras ou Agéncias Contratantes (incluindo seus
respectivos funcionarios, empregados e representantes, quer suas atribuicGes sejam
expressas ou implicitas), podera ser sujeita a san¢des, em conformidade com o disposto nos
acordos que o Banco tenha celebrado com outra instituicdo financeira internacional com
respeito ao reconhecimento reciproco de decisdes de inelegibilidade. Para fins do disposto
neste paragrafo, o termo “sangdo” refere-se a toda inelegibilidade permanente, imposicéao de
condicBes para a participagdo em futuros contratos ou adocdo publica de medidas em
resposta a uma contravencdo as regras vigentes de uma IFI aplicavel a resolucdo de
dendncias de Préticas Proibidas;

() O Banco exige que os solicitantes, concorrentes, fornecedores e seus agentes,
empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, prestadores de servigos e
concessionarias permitam que o Banco revise quaisquer contas, registros e outros
documentos relativos a apresentacéo de propostas e a execugdo do contrato e os submeta a
uma auditoria por auditores designados pelo Banco. Solicitantes, concorrentes, fornecedores
de bens e seus agentes, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores,
prestadores de servicos e concessionarias deverdo prestar plena assisténcia ao Banco em sua
investigacdo. O Banco requer ainda que todos os solicitantes, concorrentes, fornecedores de
bens e seus agentes, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores,
prestadores de servigos e concessionarias: (i) mantenham todos os documentos e registros
referentes as atividades financiadas pelo Banco por um periodo de sete (7) anos ap6s a
conclusdo do trabalho contemplado no respectivo contrato; e (ii) fornecam qualquer
documento necessario a investigagdo de denuncias de Praticas Proibidas e assegurem-se de
que os empregados ou representantes dos solicitantes, concorrentes, fornecedores de bens e
seus representantes, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores,
prestadores de servicos e concessionarias que tenham conhecimento das atividades
financiadas pelo Banco estejam disponiveis para responder as consultas relacionadas com a
investigacao provenientes de pessoal do Banco ou de qualquer investigador, agente, auditor
ou consultor devidamente designado. Caso o solicitante, concorrente, fornecedor e seu
agente, empreiteiro, consultor, pessoal, subempreiteiro, subconsultor, prestador de servicos
Ou concessionaria se negue a cooperar ou descumpra o exigido pelo Banco, ou de qualquer
outra forma crie obstéaculos a investigacéo por parte do Banco, o Banco, a seu critério, podera
tomar medidas apropriadas contra o solicitante, concorrente, fornecedor e seu agente,
empreiteiro, consultor, pessoal, subempreiteiro, subconsultor, prestador de servigos ou
concessionaria; e

(9) Se um Mutuario fizer aquisicdes de bens, obras, servi¢os que forem ou nao de consultoria
diretamente de uma agéncia especializada, todas as disposi¢cGes da Secdo 5 relativas as
sancOes e Praticas Proibidas serdo aplicadas integralmente aos solicitantes, concorrentes,
fornecedores e seus representantes, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros,
subconsultores, prestadores de servi¢os e concessionarias (incluindo seus respectivos
funcionarios, empregados e representantes, quer suas atribui¢cfes sejam expressas ou
implicitas), ou qualquer outra entidade que tenha firmado contratos com essa agéncia
especializada para fornecer tais bens, obras, servigos que forem ou ndo de consultoria, em
conformidade com as atividades financiadas pelo Banco. O Banco se reserva o direito de
obrigar o Mutuéario a langar mao de recursos tais como a suspensao ou a rescisao. As agéncias



especializadas deverdo consultar a lista de empresas ou pessoas fisicas declaradas temporaria
ou permanentemente inelegiveis pelo Banco. Caso alguma agéncia especializada celebre um
contrato ou uma ordem de compra com uma empresa ou uma pessoa fisica declarada
temporéaria ou permanentemente inelegivel pelo Banco, o Banco nédo financiara os gastos
correlatos e podera tomar as demais medidas que considere convenientes.

1.2. Os Concorrentes ao apresentarem uma proposta e assinarem um contrato declaram e
garantem que:

(i) leram e entenderam a proibicéo sobre atos de fraude e corrupcao disposta pelo Banco e
se obrigam a observar as normas pertinentes;

(ii) ndo incorreram em nenhuma Prética Proibida descrita neste documento;

(iif) ndo adulteraram nem ocultaram nenhum fato substancial durante os processos de
selecdo, negociacdo e execucgdo do contrato;

(iv) nem eles nem os seus agentes, pessoal, subempreiteiros, subconsultores ou quaisquer de
seus diretores, funcionarios ou acionistas principais foram declarados inelegiveis pelo Banco
ou outra Instituicdo Financeira Internacional (IFI) e sujeito as disposi¢fes dos acordos
celebrados pelo Banco relativos ao reconhecimento mutuo de san¢des a adjudicacdo de
contratos financiados pelo Banco, nem foram declarados culpados de delitos vinculados a
praticas proibidas;

(v) nenhum de seus diretores, funcionarios ou acionistas principais tenha sido diretor,
funcionario ou acionista principal de qualquer outra empresa ou entidade que tenha sido
declarada inelegivel pelo Banco ou outra Institui¢cdo Financeira Internacional (IFI) e sujeito
as disposicdes dos acordos celebrados pelo Banco relativos ao reconhecimento matuo de
sancdes a adjudicacdo de contratos financiados pelo Banco ou tenha sido declarado culpado
de um delito envolvendo Praticas Proibidas;

(vi) declararam todas as comissfes, honorarios de representantes ou pagamentos para
participar de atividades financiadas pelo Banco; e

(vii) reconhecem que o descumprimento de qualquer destas garantias constitui fundamento
para a imposicdo pelo Banco de uma ou mais medidas descritas na Clausula 1.1 (b).
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