

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO

Nº 05/2020

PROPOSTA DE PREÇO

04.877.915/0001-30

CONSTRUTORA DE OBRAS
CONSKOVA LTDA.

AVENIDA BRASIL, 124
CENTRO - CEP 85485-000
TRÊS BARRAS DO PARANÁ - PARANÁ

Dalvo Koerich Junior
CPF 007.138.249-64
CREA: 62963-D-PR
ENGENHEIRO CIVIL

CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA
CNPJ: 04.877.915/0001-30

Construtora de Obras Conskova Ltda.
Av. Brasil 124, Três Barras do Paraná - Pr
45 3235 1054
d_koerich@terra.com.br
CNPJ: 04.877.915/0001-30

MODELO Nº 07
PROPOSTA DE PREÇOS

À Comissão de Licitação
Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 05/2020

Prezados Senhores,
Apresentamos e submetemos à apreciação de V. Sas nossa proposta de preços, a preços fixos e sem reajuste, relativa à execução de pavimentação poliédrica em estradas vicinais do município de Nova Esperança do Sudoeste, Paraná, conforme contrato de repasse nº. 892692/2019 e proposta nº 001544/2019 firmado com o MAPA - Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento, incluindo material e mão-de-obra, objeto da licitação em epígrafe.

O preço global proposto para execução da obra objeto da licitação supramencionada é de R\$: 263.804,76 (Duzentos e sessenta e três mil e oitocentos e quatro reais e setenta e seis centavos).

O prazo de execução do objeto é de 120 (Cento e Vinte) dias contados a partir do fornecimento da Ordem de Serviços emitido pelo município.

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (Sessenta) dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes nº 1 e nº 2) pela Comissão de Licitação.

Atenciosamente,

Nova Esperança do Sudoeste 16 de Junho de 2020.

04.877.915/0001-30

CONSTRUTORA DE OBRAS
CONSKOVA LTDA.

AVENIDA BRASIL, 124
CENTRO - CEP 85485-000
TRÊS BARRAS DO PARANÁ - PARANÁ

Construtora de Obras Conskova Ltda.
CNPJ: 04.877.915/0001-30

Dalvo Koerich Junior
Representante Legal
RG:5.742.546-6

Dalvo Koerich Junior
CPF 007.138.249-64
CREA: 62963-D-PR
ENGENHEIRO CIVIL

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 001544/2019	PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE
------------------	--------------------------	---

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE
PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES EM ESTRADAS VICINAIS / PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES EM ESTRADAS

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	30,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	3,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,67%
Seguro e Garantia	SG	0,74%
Risco	R	0,97%
Despesas Financeiras	DF	1,21%
Lucro	L	8,69%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	0,90%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	22,60%
BDI COM desoneração	BDI DES	28,67%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 30%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE
Local

terça-feira, 16 de junho de 2020
Data

Responsável Técnico

Nome: DALVO KOERICH JUNIOR
CREA/CAU: PR-62963/D
ART/RRT:

Dalvo Koerich Júnior
CPF 007.138.249-64
CREA: 62963-D-PR
ENGENHEIRO CIVIL

04.877.915/0001-30
CONSTRUTORA DE OBRAS
CONSKOVA LTDA.
AVENIDA BRASIL, 124
CENTRO - CEP 85485-000
TRES BARRAS DO PARANA - PARANA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grav de Selo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENHIMENTO
0	001544/2019	MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES EM ESTRADAS VICINAIS
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
CURTITBA	12-19 (DEB.)	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES EM ESTRADAS VICINAIS	NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE
			BDI 1
			28,67%
			BDI 2
			0,00%
			BDI 3
			0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES EM ESTRADAS VICINAIS									
RECAPAMENTO DE BUA									
SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1.1	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,88	200,00	BDI 1	257,34	741,14
1.2			PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA						263.063,62
1.2.1		007	ESCARIFICAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO (DER PR 500000)	M2	7.487,23	1,50	BDI 1	1,93	14.450,35
1.2.2		001	COLCHAO DE ARGILA PARA PAV. POLIEDRICO (DER PR 532600)	M2	7.146,73	1,51	BDI 1	1,94	13.984,66
1.2.3	SINAPI	89929	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAÇAMBA: 1,2 M² / 155 HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF 12/2013	M3	1.072,01	9,00	BDI 1	11,58	12.413,88
1.2.4		004	EXTRAÇÃO, CARGA, ASSENT. CONDRÃO LATERAL, PEDRA PARA PAV. POLIEDRICO - INCLINDO INDENIZAÇÃO DA JAZIDA (DER PR 532600)	M	2.269,99	7,72	BDI 1	9,93	22.541,00
1.2.5		005	EXTRAÇÃO, CARGA, PREPARO E ASSENTAMENTO DO POLIEDRICO (DER PR 521450)	M2	7.146,73	16,25	BDI 1	20,91	149.438,12
1.2.6	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF 12/2016	M3XKM	22.698,91	0,96	BDI 1	1,24	28.146,65
1.2.7		002	ENCHIMENTO COM ARGILA PARA PAV. POLIEDRICO (DER PR 532650)	M2	7.146,73	0,60	BDI 1	0,77	5.502,98
1.2.8		003	COMPACTAÇÃO DO PAVIMENTO POLIEDRICO (DER PR 532700)	M2	7.487,23	0,25	BDI 1	0,32	2.395,91
1.2.9		006	CONTENÇÃO LATERAL COM SOLO LOCAL PARA PAV. POLIEDRICA (DER PR 575100)	M2	2.269,99	0,70	BDI 1	0,90	2.042,99
1.2.10	SINAPI	85179	PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS EM LEIVAS	M2	1.589,00	6,00	BDI 1	7,72	12.267,08

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

Local

41.877.915/0001-301

CONSTRUTORA DE OBRAS
CONSKOVA LTDA.

Responsável Técnico
Nome: DALMEIR KÖRICH JUNIOR

AVENIDA BRASIL, 124
CENTRO - CEP 85485-000
PARANÁ

Dalvo Koerich Junior
CPF 007.138.249-64
CREA: 92963-D-PR
ENGENHEIRO CIVIL

1/2

PM3.0.4

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	0	Nº SICONV	001544/2019	PROponente / TOMADOR	MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE	APÉLIDO DO EMPREENDEDOR	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES EM ESTRADAS VICINAIS						
LOCALIDADE SINAPI CURTIBA		DATA BASE	12-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES EM ESTRADAS VICINAIS	MUNICÍPIO / UF	NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE	BDI 1 (%)	28,67%	BDI 2 (%)	0,00%	BDI 3 (%)	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES EM ESTRADAS VICINAIS									
Data: terça-feira, 16 de junho de 2020						CREALCAU: PR-62963/D	0	ART/IRTI:	0

Dálio Kowalski Júnior
CPF 007.138.249-64
CREA: 62963-D-PR
ENGENHEIRO CIVIL

04.877.915/0001-301
CONSTRUTORA DE OBRAS
CONSKOVA LTDA.
AVENIDA BRASIL, 124
CENTRO - CEP 85485-000
TRÊS BARRAS DO PARANÁ - PARANÁ

5



CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
OGU

Grav de Sítio
#PUBICO

Nº OPERAÇÃO 0 N° SICONV 001544/2019 PROPONENTE TOMADOR MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES EM ESTRADAS VICINAIS DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES EM ESTRADAS VICINAIS

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	REGAPEAMENTO CBUQ	263.804,76	% Período:	04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19
				38,97%	14,99%	32,56%	13,48%								
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	741,14	% Período:	100,00%											
1.2	PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA	263.063,62	% Período:	38,80%	15,03%	32,65%	13,52%								
Total:		R\$ 263.804,76													
Período:			%:	38,97%	14,99%	32,56%	13,48%								
Repassar:		98.333,12		37.823,13	82.167,35	34.021,16									
Contrapartida:		4.465,71		1.717,70	3.731,55	1.545,04									
Outros:															
Investimento:		102.798,82		39.540,84	85.898,90	35.566,20									
%:		38,97%		53,96%	86,52%	100,00%									
Repassar:		98.333,12		136.156,25	218.323,60	252.344,76									
Contrapartida:		4.465,71		6.183,41	9.914,96	11.460,00									
Outros:															
Investimento:		102.798,82		142.339,66	226.336,56	263.804,76									
Acumulado:															

NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

Local

terça-feira, 16 de junho de 2020

Data

Dalvo Koerich Junior
CPF 007.138.249-64
CREA: 62963-D-PR
ENGENHEIRO CIVIL

Responsável Técnico
Nome: DALVO KOERICH JUNIOR
CREA: 62963-D
ARTIRRT: 17562963/D

04.877.915/0001-30
CONSTRUTORA DE OBRAS
CONSKOVA LTDA.

AVENIDA BRASIL, 124
CENTRO - CEP 85485-000
TRÊS BARRAS DO PARANÁ - PARANÁ

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos.

VOLTAR

ATUALIZAR LINHAS

Nº do Evento	Título dos Eventos
1	Administração Local
2	SERVIÇOS PRELIMINARES
3	PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA
4	0
5	0
6	0
7	0
8	0
9	0
10	0
11	0
12	0
13	0
14	0
15	0
16	0
17	0
18	0
19	0
20	0
21	0
22	0
23	0
24	0
25	0
26	0
27	0
28	0
29	0
30	0
31	0
32	0
33	0
34	0
35	0
36	0
37	0
38	0
39	0
40	0
41	0
42	0
43	0
44	0
45	0
46	0
47	0
48	0
49	0
50	0

RODOVIA M Nº 52	TRECHO 01 RODOVIA M Nº 18-A	TRECHO 02 RODOVIA M Nº 57	TRECHO 03 RODOVIA M Nº 36	TRECHO 04	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos																													

F
2
3

Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente

1	Administração Local																												
2	SERVIÇOS PRELIMINARES																												
3	PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA																												
4	0																												
5	0																												
6	0																												
7	0																												
8	0																												
9	0																												
10	0																												
11	0																												
12	0																												
13	0																												
14	0																												
15	0																												
16	0																												
17	0																												
18	0																												
19	0																												
20	0																												
21	0																												
22	0																												
23	0																												
24	0																												
25	0																												
26	0																												
27	0																												
28	0																												
29	0																												
30	0																												
31	0																												
32	0																												
33	0																												
34	0																												
35	0																												
36	0																												
37	0																												
38	0																												
39	0																												
40	0																												
41	0																												
42	0																												
43	0																												
44	0																												
45	0																												
46	0																												
47	0																												
48	0																												
49	0																												
50	0																												

PMV3.0.4

04.877.915/0001-30

CONSTRUTORA DE OBRAS
CONSKOVA LTDA.

AVENIDA BRASIL, 124
CENTRO - CEP 85485-000
PARANÁ
TRÊS BARRAS DO PARANÁ - PARANÁ

Dulcio Koerich Junior
CPF 007.138.249-64
CREA: 62963-D-PR
ENGENHEIRO CIVIL

MODELO Nº. 10
TERMO DE RENÚNCIA

À Comissão Permanente de Licitações Do Município de Nova Esperança do Sudoeste, Estado do Paraná.

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº. 05/2020

Objeto: Contratação de empresa especializada na execução de pavimentação poliédrica em estradas vicinais do município de Nova Esperança do Sudoeste, Paraná, conforme contrato de repasse nº. 892692/2019 e proposta nº 001544/2019 firmado com o MAPA - Ministério de Agricultura Pecuária e Abastecimento.

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade Tomada de Preços nº. 05/2020, por seu representante credenciado, declara na forma e sob as penas impostas na Lei nº. 8.666/93, de 21 de junho de 1993, obrigando a empresa que representa que não pretende recorrer da decisão da Comissão de Licitação, que julgou os documentos de habilitação preliminar, renunciando assim, expressamente, ao direito de recurso e ao prazo respectivo, e concordando, em consequência, com o curso de procedimento licitatório, passando-se à abertura dos envelopes de propostas de preços dos proponentes habilitados.

Nova Esperança do Sudoeste, 16 de Junho de 2020.

04.877.915/0001-30

CONSTRUTORA DE OBRAS
CONSKOVA LTDA.

AVENIDA BRASIL, 124
CENTRO - CEP 85485-000

TRÊS BARRAS DO PARANÁ - PARANÁ

Construtora de Obras Conskova Ltda.

CNPJ: 04.877.915/0001-30

Dalvo Koerich Junior

Representante Legal

RG: 5.742.546-6

Dalvo Koerich Junior
CPF 007.138.249-64
CREA: 62963-D-PR
ENGENHEIRO CIVIL