


EDITAL DE TOMADA DE PREÇO

Nº 08/2020

PROPOSTA DE PREÇO



J4.877.915/0001-30

CONSTRUTORA DE OBRAS
CONSKOVA LTDA.

AVENIDA BRASIL, 124
CENTRO - CEP 85485-000
TRÊS BARRAS DO PARANÁ - PARANÁ

Dalvo Koeckich Junior
CPF 007.138.249-84
CREA 62963-D-PR
ENGENHEIRO CIVIL

CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA

CNPJ: 04.877.915/0001-30

Construtora de Obras Conskova Ltda.
Av. Brasil 124, Três Barras do Paraná - Pr
45 3235 1054
d_koerich@terra.com.br
CNPJ: 04.877.915/0001-30

MODELO Nº 07
PROPOSTA DE PREÇOS

À Comissão de Licitação
Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 08/2020

Prezados Senhores,
Apresentamos e submetemos à apreciação de V. Sas nossa proposta de preços, a preços fixos e sem reajuste, relativa à Contratação de empresa especializada na execução de pavimentação poliédrica com pedras irregulares, em estradas vicinais do Município de Nova Esperança do Sudoeste, Paraná, conforme convenio nº 191/2020, firmado com a Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento (SEAB).

O preço global proposto para execução da obra objeto da licitação supramencionada é de R\$: 495.794,30 (Quatrocentos e noventa e cinco mil, setecentos e noventa e quatro reais e trinta centavos).

O prazo de execução do objeto é de 365 (Trezentos e sessenta e cinco) dias contados a partir do fornecimento da Ordem de Serviços emitido pelo município.

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (Sessenta) dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes nº 1 e nº 2) pela Comissão de Licitação.

Atenciosamente,

Nova Esperança do Sudoeste 10 de Julho de 2020.

04.877.915/0001-30

CONSTRUTORA DE OBRAS
CONSKOVA LTDA.

AVENIDA BRASIL, 124
CENTRO - CEP 85485-000
TRÊS BARRAS DO PARANÁ - PARANÁ

Construtora de Obras Conskova Ltda.

CNPJ: 04.877.915/0001-30

Dalvo Koerich Junior

Representante Legal

RG:5.742.546-6

Dalvo Koerich Junior
CPF 007.138.249-64
CREA: 62963-D-PR
ENGENHEIRO CIVIL

CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA
 DATA: 10/07/2020
 TOMADA DE PREÇO 08/2020

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO		PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO		MANUTENÇÃO		NOVA ESPERANÇA DO SUPOSTITE		PARCELAS 2		MÊS 9		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12		TOTAL (R\$)		FOLHA VI		
ITEM	SERVIÇOS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	TOTAL (R\$)	COEF. INFLAÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	
1.0	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	41316,19	100,000%	41316,19	41316,19	41316,19	41316,19	41316,19	41316,19	41316,19	41316,19	1,000
TOTALS		8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	41316,19	100,000%	41316,19	41316,19	41316,19	41316,19	41316,19	41316,19	41316,19	41316,19	1,000
TOTAL GERAL ACUMULADO		8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	41316,19	100,000%	41316,19	41316,19	41316,19	41316,19	41316,19	41316,19	41316,19	41316,19	1,000

ESTE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO REFERE-SE A PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DA TOMADA DE PREÇO 08/2020

Dado Kozich Junior
 CPF 007.338.249-64
 CREM 82968-D-PR
 ENGENHEIRO CIVIL

04.877.915/0001-30

CONSTRUTORA DE OBRAS
 CONSKOVA LTDA.

AVENIDA BRASIL, 124
 CENTRO - CEP 85485-000
 TRÊS ANTONES DO PARANÁ - PARANÁ

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]