2.3. Operações a serem executadas nos trechos (* Obrigatoriamente usar como referência: Tabelas de custos SEIL/DER/PR)

										SEAB	CONTRAPARTIDA (MUNICÍPIO)	
Natureza de despesa	Código DER PR	Itens	Unid.	Valor unitário (R$)	Qtd.	Custo Transp. (R$)	Total s/ BDI (R$)	BDI %	Total c/ BDI (R$)	R$	FINANCEIRA R$	FÍSICA/SERVIÇOS
	81000	Suporte de Madeira 3x3 p/placa de sinalização	ud	R$ 100,85	1,00	R$ -	R$ 100,85	25,69%	R$ 126,76	R$ 121,71	R$ 5,05	R$ -
	82000	Placa de sinalização c/pelicula refletiva(1x3m)	m²	R$ 355,75	3,00	R$ -	R$ 1.067,25	25,69%	R$ 1.341,43	R$ 1.274,43	R$ 67,00	R$ -
	50000	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²	R$ 2,55	15.257,00	R$ -	R$ 38.905,35	25,69%	R$ 48.900,13	R$ 46.455,13	R$ 2.445,00	R$ -
	53260	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²	R$ 1,52	12.540,00	R$ 2,29	R$ 47.833,83	25,69%	R$ 60.122,34	R$ 57.117,34	R$ 3.005,00	R$ -
	53520	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m	R$ 7,72	4.180,00	R$ 3,01	R$ 44.851,40	25,69%	R$ 56.373,72	R$ 53.555,67	R$ 2.818,05	R$ -
	52145	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²	R$ 16,77	12.540,00	R$ 3,01	R$ 248.041,20	25,69%	R$ 311.762,98	R$ 296.174,88	R$ 15.588,10	R$ -
	53265	Enchimento com argila	m³	R$ 0,72	12.540,00	R$ -	R$ 8.966,10	25,69%	R$ 11.269,49	R$ 10.705,34	R$ 564,15	
	53270	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²	R$ 0,42	13.167,00	R$ -	R$ 5.530,14	25,69%	R$ 6.950,83	R$ 6.601,83	R$ 349,00	R$ -
	57510	Contenção Lat. Com solo local	m³	R$ 1,20	2.090,00	R$ -	R$ 2.508,00	25,69%	R$ 3.152,31	R$ 2.993,66	R$ 158,65	R$ -
						R$ -	R$ -	0,00%	R$ -	R$ -		R$ -
				R$ -		R$ -	R$ -	0,00%	R$ -	R$ -		R$ -
				R$ -		R$ -	R$ -	0,00%	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
				R$ -		R$ -	R$ -	0,00%	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
				R$ -		R$ -	R$ -	0,00%	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
				R$ -		R$ -	R$ -	0,00%	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
				R$ -		R$ -	R$ -	0,00%	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL							R$ 397.804,12	231,21%	R$ 500.000,00	R$ 475.000,00	R$ 25.000,00	R$ -

SEAB		Contrapartida Município				Valor Global	
%	Total (R$)	%	Dinheiro (R$)	Serviços (R$)	Total	%	(R$)
95%	R$ 475.000,00	5,000%	R$ 25.000,00	R$ -	R$ 25.000,00	100,00%	R$ 500.000,00