

PROPOSTA DE PREÇO

(Item: 11 DO EDITAL)

LOTE 01

Contratação de empresa especializada na execução de pavimentação poliédrica no Loteamento Jardim Floresta do Município de Nova Esperança do Sudoeste, Paraná, conforme planilhas de serviços, memorial descritivo em anexo ao edital.

Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 09/2020

PROCESSO Nº 70/2020
TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2020

Nova Esperança do Sudoeste, 28 de Agosto de 2020.

Handwritten signature and initials

SUMÁRIO

1. PROPOSTA DE PREÇO.....	3
2. PLANILHA SERVIÇOS.....	4
3. CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO.....	5
4. QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI.....	6

Handwritten signature and initials

1. PROPOSTA DE PREÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: **MARISA AP.DIVINO.GONÇALVES - EIRELLI - EPP**
 CNPJ/MF: **17.897.400/0001-44** INSC. ESTADUAL: **9065658035**
 ENDEREÇO: **Rua Oreste Pavan, Nº 310** BAIRRO: **Luther King**
 CIDADE: **Francisco Beltrão / PR** CEP: **85.605-535**
 FONE: **(46) 99936-6809** FAX: **(46) 3527-1330**
(46) 99936-6812 E - MAIL: **esplendor@outlook.com**
 PROCESSO Nº **70/2020** TOMADA DE PREÇOS Nº **09/2020**

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL: **MARISA APARECIDA DIVINO GONÇALVES**
 Nova Esperança do Sudoeste, 28 de Agosto de 2020.

À Comissão de Licitações
 Referente: Edital de Tomada de preços nº 09/2020.

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de Vossa senhoria. A nossa proposta de preços, a preços fixos e sem reajuste, relativa à execução de **pavimentação poliédrica em vias urbanas do Município de Nova Esperança do Sudoeste, Paraná, incluindo material e mão-de-obra**, objeto da licitação em epígrafe.

O preço global proposto para execução da obra objeto da licitação supramencionada é de **R\$ 485.382,57 (Quatrocentos e Oitenta e Cinco Mil e Trezentos e Oitenta e Dois Reais e Cinquenta e Sete Centavos)**.


O prazo de execução do objeto é de **180 (Cento e Oitenta) dias**, contados a partir do fornecimento da Ordem de Serviços emitido pelo município.

O prazo de validade da proposta de preços é de **60(sessenta) dias**, dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes nº 1 e nº 2) pela Comissão de Licitação.

Declaramos que, em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para a perfeita execução do objeto do edital, tais como materiais, aparelhos, equipamentos e outros fornecimentos pertinentes, mão-de-obra, encargos sociais, administração, lucro e qualquer outra despesa incidente sobre a obra.

Na execução do objeto do edital, observaremos rigorosamente as especificações técnicas brasileiras ou qualquer outra que garanta a qualidade igual ou superior assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos.

Atenciosamente.


 Assinatura do Representante Legal da proponente

Nome: **Marisa Aparecida Divino Gonçalves**
 RG: **3.875.629-0 SSPPR**
 CPF: **502.089.859-72**



2. PLANILHA DE SERVIÇOS

À Comissão de Licitações
Referente: Edital de Tomada de preço nº 09/2020.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NO LOTEAMENTO JARDIM FLORESTA DO MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE, PARANÁ, CONFORME PLANILHAS DE SERVIÇOS, MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO AO EDITAL.

PO-PLANILHA ORÇAMENTARIA - LICITAÇÃO - EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 09/2020

MUNICÍPIO: NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE / PR
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE / PR
EMPREENHIMENTO: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA E CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS
LOCAL: SERÃO EXECUTADOS NO TOTAL 8.052M² DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NO LOTEAMENTO JARDIM FLORESTA.
DATA: 28 de Agosto de 2020
BDI: 20,82%

MARISA AP.DIVINO.GONÇALVES - EIRELLI - EPP
INSC. ESTADUAL: 9065658035
E-mail: esplendor@outlook.com
Fone: (46) 99936-6809
(46) 99936-6812

CNPJ/MF: 17.897.400/0001-44
Rua Oreste Pavan, Nº 310 - Bairro: Luther King
Francisco Beltrão / PR
CEP 85.605-535

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
									485.382,57	
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA E CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS									485.382,57	
SERVIÇOS PRELIMINARES									967,69	
1.1.										
1.1.1.	SINAPI	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125" M	M2	2,50	280,00	BDI 1	338,30	845,75	RA
1.1.2.	Cotação	005	SUPORE DE MADEIRA 3X3 PARA PLACA	UND	1,00	100,93	BDI 1	121,94	121,94	RA
1.2.									93.163,93	
SISTEMA DE DRENAGEM										
1.2.1.	SINAPI	90105	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	420,80	6,21	BDI 1	7,50	3.156,00	RA
1.2.2.	SINAPI	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	526,00	80,00	BDI 1	96,66	50.843,16	RA
1.2.3.	SINAPI	93378	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	315,60	17,37	BDI 1	20,99	6.624,44	RA
1.2.4.	PM-NES	001	BOCA DE LOBO 80X90, EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO, EMBOÇO DE ARGAMASSA E GRADE E BARRA DE FERRO CHATA	UND	32,00	603,00	BDI 1	728,54	23.313,28	RA
1.2.5.	PM-NES	002	DISSIPADOR DE ENERGIA	UND	7,00	1091,00	BDI 1	1318,15	9.227,05	RA
1.3.									2.679,36	
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO - NOME DE RUA										
1.3.1.	SINAPI-H	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20 CM*	UND	24,00	92,40	BDI 1	111,64	2.679,36	RA
1.4.									8.338,07	
SINALIZAÇÃO VERTICAL										
1.4.1.	PM-NES	005	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - DE A PREFERÊNCIA (R-2) (LADO 900 MM)	UND	12,00	394,00	BDI 1	476,03	5.712,36	RA
1.4.2.	SINAPI-H	34723	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	3,36	646,80	BDI 1	781,46	2.625,71	RA
1.5.									980.233,52	
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA										
1.5.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	8.052,00	1,58	BDI 1	1,91	15.379,32	RA
1.5.2.	Cotação	003	MEIO FIO DE CONCRETO TIPO 2 (PRÉ - MOLDADO)	M	1.927,00	43,47	BDI 1	52,52	101.206,04	RA
1.5.3.	Cotação	004	MEIO FIO DE CONCRETO TIPO 7 (PRÉ - MOLDADO)	M	84,00	36,75	BDI 1	44,40	3.729,60	RA
1.5.4.	PM-NES	003	COLCHÃO DE ARGILA PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO E=15CM	M2	8.052,00	4,67	BDI 1	5,64	45.413,28	RA
1.5.5.	Cotação	001	EXTRAÇÃO, CARGA, PREPARO ASSENTAMENTO POLIÉDRICO (DER 521450)	M2	8.052,00	16,77	BDI 1	20,26	163.133,52	RA
1.5.6.	SINAPI	97915	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	24.156,00	0,81	BDI 1	0,98	23.672,88	RA
1.5.7.	PM-NES	004	ENCHIMENTO COM PÓ DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO	M2	8.052,00	2,45	BDI 1	2,96	23.833,92	RA
1.5.8.	Cotação	002	COMPACTAÇÃO DO PAVIMENTO POLIÉDRICO	M2	8.052,00	0,40	BDI 1	0,48	3.864,96	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Nova Esperança do Sudoeste / PR
Local
sexta-feira, 28 de agosto de 2020
Data

Marisa Ap. Divino Gonçalves
Responsável Empresa

Nome: Marisa Aparecida Divino Gonçalves
RG: 3.875.629-0 SSPPR

Angela Maria Damiani
Responsável Técnico

Nome: Angela Maria Damiani
CREA-PR: 19494/D

ANGELA M. DAMIANI
Engenheira Civil - CREA/PR 19494/D
CREA/SC 023430-7

Handwritten signatures and initials

3. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

A Comissão de Licitação
Referência: Edital de Tomada de preço nº 09/2020.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLÉDRICA NO LOTEAMENTO JARDIM FLORESTA DO MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE, PARANÁ, CONFORME PLANILHAS DE SERVIÇOS, MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO AO EDITAL.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - LICITAÇÃO - EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 09/2020

MUNICÍPIO: NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE / PR
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE / PR
EMPREENHIMENTO: PAVIMENTAÇÃO POLÉDRICA E CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS
LOCAL: SERÃO EXECUTADOS NO TOTAL 8.052M² DE PAVIMENTAÇÃO POLÉDRICA NO LOTEAMENTO JARDIM FLORESTA.
DATA: 28 de Agosto de 2020
BDI: 20,62%

MARISA AP. DIVINO GONÇALVES - EIRELLI - EPP

INSC. ESTADUAL: 90656580035
E-mail: esplendorara@outlook.com
Fone: (46) 99836-8809
(46) 99536-8612

CNPJ/MF: 17.897.400/0001-44
Rua Orestes Pavan, Nº 310 - Bairro: Luther King
Francisco Beltrão / PR
CEP: 85.605-535

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:					
			1	2	3	4	5	6
1	PAVIMENTAÇÃO POLÉDRICA E CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS	485.392,57	6,94%	11,16%	14,73%	12,59%	40,47%	14,11%
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	967,69	100,00%					
1.2	SISTEMA DE DRENAGEM	93.163,93	12,49%	27,72%	42,86%	17,16%		100,00%
1.3	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO - NOME DE RUA	2.679,36						100,00%
1.4	SINALIZAÇÃO VERTICAL	6.338,07						15,11%
1.5	PAVIMENTAÇÃO POLÉDRICA	380.233,52	5,80%	7,45%	8,30%	11,87%	51,87%	
Total:								
Repasso:			6,94%	11,16%	14,73%	12,59%	40,47%	14,11%
Compartida:			33.676,90	54.160,44	71.487,81	61.133,64	196.465,73	68.465,05
Outros:			33.676,90	54.160,44	71.487,81	61.133,64	196.465,73	68.465,05
Investimento:			6,94%	18,10%	32,83%	45,42%	85,89%	100,00%
Repasso:								
Compartida:			33.676,90	87.839,34	159.327,15	220.460,79	416.916,52	485.392,57
Outros:			33.676,90	87.839,34	159.327,15	220.460,79	416.916,52	485.392,57
Investimento:								
Acumulado:								

Nova Esperança do Sudoeste / PR
Local
sexta-feira, 28 de agosto de 2020
Data

Marisa Ap. D. Gonçalves
Responsável Empresa

Nome: Marisa Aparecida Divino Gonçalves
RG: 3.875.023-0 SSP/PR

Angela Maria Damiani
Responsável Técnico

Nome: Angela Maria Damiani
CREA-PR: 19494/D

ANGELA M. DAMIANI
Engenheira Civil - CREAPR 19494/D
CREAVSC 023430-7

Handwritten initials/signature

4. QUADRO DE COMPOSIÇÃO - BDI

À Comissão de Licitações
Referente: Edital de Tomada de preço nº 09/2020.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NO LOTEAMENTO JARDIM FLORESTA DO MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE, PARANÁ, CONFORME PLANILHAS DE SERVIÇOS, MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO AO EDITAL.

QUADRO DE COMPOSIÇÃO - BDI - LICITAÇÃO - EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 09/2020

MUNICÍPIO: NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE / PR
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE / PR
EMPREENHIMENTO: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA E CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS
LOCAL: SERÃO EXECUTADOS NO TOTAL 8.052M² DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NO LOTEAMENTO JARDIM FLORESTA.
DATA: 28 de Agosto de 2020
BDI: 20,82%

MARISA AP. DIVINO GONÇALVES - EIRELI - EPP

CNPJ/MF: 17.897.400/0001-44
Rua Oreste Pavan, Nº 310 - Bairro: Luther King
Francisco Beltrão / PR
CEP 85.605-535

INSC. ESTADUAL: 9065658035
E-mail: esplendor@outlook.com
Fone: (46) 99936-6809
(46) 99936-6812

DETALHAMENTO DO ÍNDICE DO BDI

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	30,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	3,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA
Construção e Reforma de Edifícios

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,00%
Seguro e Garantia	SG	0,80%
Risco	R	1,27%
Despesas Financeiras	DF	1,23%
Lucro	L	7,40%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	0,90%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	20,82%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 30%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

Nova Esperança do Sudoeste / PR
Local

sexta-feira, 28 de agosto de 2020
Data

Marisa Ap. Divino Gonçalves

Responsável Empresa
Nome: Marisa Aparecida Divino Gonçalves
RG: 3.875.629-0 SSSPPR

Angela Maria Damiani

Responsável Técnico
Nome: Angela Maria Damiani
CREA-PR: 19494/D

ANGELA M. DAMIANI
Engenheira Civil - CREA/PR 19494/D
CREA/SC 023430-7

Handwritten marks and signatures at the bottom right corner.

PROPOSTA DE PREÇO

(Item: 11 DO EDITAL)

LOTE 02

Contratação de empresa especializada na execução de pavimentação poliédrica nos seguintes trechos Rua Da Caixa D'água, Rua Joaquim José Nazário e Rua Mazon do Município de Nova Esperança do Sudoeste, Paraná, conforme planilhas de serviços, memorial descritivo em anexo ao edital.

Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 09/2020

PROCESSO Nº 70/2020
TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2020

Nova Esperança do Sudoeste, 28 de Agosto de 2020.

Tr
Ar
Ed

SUMÁRIO

1. PROPOSTA DE PREÇO.....	3
2. PLANILHA SERVIÇOS.....	4
3. CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO.....	5
4. QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI.....	6

tr
20

1. PROPOSTA DE PREÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: **MARISA AP.DIVINO.GONÇALVES - EIRELLI - EPP**
 CNPJ/MF: **17.897.400/0001-44** INSC. ESTADUAL: **9065658035**
 ENDEREÇO: **Rua Oreste Pavan, Nº 310** BAIRRO: **Luther King**
 CIDADE: **Francisco Beltrão / PR** CEP: **85.605-535**
 FONE: **(46) 99936-6809** FAX: **(46) 3527-1330**
(46) 99936-6812 E - MAIL: **esplendor@outlook.com**
 PROCESSO Nº **70/2020** TOMADA DE PREÇOS Nº **09/2020**
 NOME DO REPRESENTANTE LEGAL: **MARISA APARECIDA DIVINO GONÇALVES**
 Nova Esperança do Sudoeste, 28 de Agosto de 2020.

À Comissão de Licitações
 Referente: Edital de Tomada de preços nº 09/2020.

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de Vossa senhoria. A nossa proposta de preços, a preços fixos e sem reajuste, relativa à execução de **pavimentação poliédrica em vias urbanas do Município de Nova Esperança do Sudoeste, Paraná, incluindo material e mão-de-obra**, objeto da licitação em epígrafe.

O preço global proposto para execução da obra objeto da licitação supramencionada é de **R\$ 105.213,59 (Cento e Cinco Mil e Duzentos e Treze Reais e Cinquenta e Nove Centavos)**.


O prazo de execução do objeto é de **90 (Noventa) dias**, contados a partir do fornecimento da Ordem de Serviços emitido pelo município.

O prazo de validade da proposta de preços é de **60(sessenta)dias**, dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes nº 1 e nº 2) pela Comissão de Licitação.

Declaramos que, em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para a perfeita execução do objeto do edital, tais como materiais, aparelhos, equipamentos e outros fornecimentos pertinentes, mão-de-obra, encargos sociais, administração, lucro e qualquer outra despesa incidente sobre a obra.

Na execução do objeto do edital, observaremos rigorosamente as especificações técnicas brasileiras ou qualquer outra que garanta a qualidade igual ou superior assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos.

Atenciosamente.


 Assinatura do Representante Legal da proponente

Nome: **Marisa Aparecida Divino Gonçalves**
 RG: **3.875.629-0 SSPPR**
 CPF: **502.089.859-72**



2. PLANILHA DE SERVIÇOS

À Comissão de Licitações
Referente: Edital de Tomada de preço nº 09/2020.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NOS SEGUINTES TRECHOS RUA DA CAIXA D'ÁGUA, RUA JOAQUIM JOSÉ NAZÁRIO E RUA MAZON DO MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE, PARANÁ, CONFORME PLANILHAS DE SERVIÇOS, MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO AO EDITAL.

PO-PLANILHA ORÇAMENTARIA - LICITAÇÃO - EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 09/2020

MUNICÍPIO: NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE / PR

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE / PR

EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA E CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS

LOCAL: SERÃO EXECUTADOS NO TOTAL 1.660M² DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NOS SEGUINTES TRECHOS RUA DA CAIXA D'ÁGUA, RUA JOAQUIM JOSÉ NAZÁRIO E RUA MAZON.

DATA: 28 de Agosto de 2020

BDI: 20,82%

MARISA AP.DIVINO.GONÇALVES - EIRELLI - EPP

INSC. ESTADUAL: 9065658035

E-mail: esplendor@outlook.com

Fone: (46) 99936-6809

(46) 99936-6812

CNPJ/MF: 17.897.400/0001-44

Rua Oreste Pavan, Nº 310 - Bairro: Luther King

Francisco Beltrão / PR

CEP 85.605-535

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	I
									105.213,59	
									105.213,59	
1. PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA E CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS										
SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.1.									967,69	
1.1.1.	SINAPI	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,0 X 1,125" M	M2	2,50	280,00	BDI 1	338,30	845,75	RA
1.1.2.	Cotação	005	SUORTE DE MADEIRA 3X3 PARA PLACA	UND	1,00	100,93	BDI 1	121,94	121,94	RA
1.2. SISTEMA DE DRENAGEM										
1.2.1.	SINAPI	90105	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	104,00	6,21	BDI 1	7,50	780,00	RA
1.2.2.	SINAPI	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	130,00	80,00	BDI 1	96,66	12.565,80	RA
1.2.3.	SINAPI	93378	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	76,00	17,37	BDI 1	20,99	1.595,24	RA
1.2.4.	PM-NES	001	BOCA DE LOBO 80X90, EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO, EMBOÇO DE ARGAMASSA E GRADE E BARRA DE FERRO CHATA	UND	6,00	603,00	BDI 1	728,54	4.371,24	RA
									223,28	
1.3.									223,28	RA
1.3.1.	SINAPI-I	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20 CM*	UND	2,00	92,40	BDI 1	111,64	223,28	RA
1.4. SINALIZAÇÃO VERTICAL										
1.4.1.	PM-NES	005	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - DE A PREFERÊNCIA (R-2) (LADO 900 MM)	UND	2,00	394,00	BDI 1	476,03	952,06	RA
									83.758,28	
1.5. PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA										
1.5.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1.660,00	1,58	BDI 1	1,91	3.170,60	RA
1.5.2.	Cotação	003	MEIO FIO DE CONCRETO TIPO 2 (PRÉ - MOLDADO)	M	504,00	43,47	BDI 1	52,52	26.470,08	RA
1.5.3.	Cotação	004	MEIO FIO DE CONCRETO TIPO 7 (PRÉ - MOLDADO)	M	12,00	36,75	BDI 1	44,40	532,80	RA
1.5.4.	PM-NES	003	COLCHÃO DE ARGILA PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO E=15CM	M2	1.660,00	4,67	BDI 1	5,64	9.362,40	RA
1.5.5.	Cotação	001	EXTRAÇÃO, CARGA, PREPARO ASSENTAMENTO POLIÉDRICO (DER 521450)	M2	1.660,00	16,77	BDI 1	20,26	33.631,60	RA
1.5.6.	SINAPI	97915	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	4.980,00	0,81	BDI 1	0,98	4.880,40	RA
1.5.7.	PM-NES	004	ENCHIMENTO COM PÓ DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO	M2	1.660,00	2,45	BDI 1	2,96	4.913,60	RA
1.5.8.	Cotação	002	COMPACTAÇÃO DO PAVIMENTO POLIÉDRICO	M2	1.660,00	0,40	BDI 1	0,48	796,80	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Nova Esperança do Sudoeste / PR
Local

sexta-feira, 28 de agosto de 2020
Data

Marisa Ap. Divino Gonçalves
Responsável Empresa

Nome: Marisa Aparecida Divino Gonçalves
RG: 3.875.629-0 SSPPR

Angela Maria Damiani
Responsável Técnico

Nome: Angela Maria Damiani
CREA-PR: 19494/D

ANGELA M. DAMIANI
Engenheira Civil - CREA/PR 19494/D
CREA/SC 023430-7

Tr. M. Damiani

4. QUADRO DE COMPOSIÇÃO - BDI

À Comissão de Licitações
Referente: Edital de Tomada de preço nº 09/2020.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA NOS SEGUINTES TRECHOS RUA DA CAIXA D'ÁGUA, RUA JOAQUIM JOSÉ NAZÁRIO E RUA MAZON DO MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE, PARANÁ, CONFORME PLANILHAS DE SERVIÇOS, MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO AO EDITAL.

QUADRO DE COMPOSIÇÃO - BDI - LICITAÇÃO - EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 09/2020

MUNICÍPIO: NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE / PR
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE / PR
EMPREENHIMENTO: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA E CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS
LOCAL: SERÃO EXECUTADOS NO TOTAL 1.660M² DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NOS SEGUINTES TRECHOS RUA DA CAIXA D'ÁGUA, RUA JOAQUIM JOSÉ NAZÁRIO E RUA MAZON.
DATA: 28 de Agosto de 2020
BDI: 20,82%

MARISA AP.DIVINO.GONÇALVES - EIRELI - EPP

CNPJ/MF: 17.897.400/0001-44
Rua Oreste Pavan, Nº 310 - Bairro: Luther King
Francisco Beltrão / PR
CEP 85.605-535

INSC. ESTADUAL: 9065658035
E-mail: esplendor@outlook.com
Fone: (46) 99936-6809
(46) 99936-6812

DETALHAMENTO DO ÍNDICE DO BDI

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	30,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	3,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA

Construção e Reforma de Edifícios

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,00%
Seguro e Garantia	SG	0,80%
Risco	R	1,27%
Despesas Financeiras	DF	1,23%
Lucro	L	7,40%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	0,90%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	20,82%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 30%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

Nova Esperança do Sudoeste / PR
Local

sexta-feira, 28 de agosto de 2020
Data

Marisa Aparecida Divino Gonçalves
Responsável Empresa
Nome: Marisa Aparecida Divino Gonçalves
RG: 3.875.629-0 SSPPR

Angela Maria Damiani
Responsável Técnico
Nome: Angela Maria Damiani
CREA-PR: 19494/D

ANGELA M. DAMIANI
Engenheira Civil - CREA/PR 19494/D
CREA/SC 023430-7