

PEDREIRA ZOTTI LTDA

CNPJ: 77.834.711/0001-96

INSC. EST. 324.003.053-4

PROPOSTA DE PREÇOS

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 10/2020

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. Sas nossa proposta de preços, relativa à execução

Objeto: contratação de empresa especializada na execução de pavimentação poliédrica com pedras irregulares, em estradas vicinais do Município de Nova Esperança do Sudoeste, Paraná, conforme convenio nº 291/2020, firmado com a Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento (SEAB), incluindo material e mão-de-obra, conforme Projetos e Planilha Orçamentária em anexo ao edital.

O preço global proposto para execução da obra objeto da licitação supramencionada é de :

LOTE Nº 01

- | | | |
|------------------------------|------------|--------|
| 1. Valor Total Proposto: R\$ | 640.446,44 | - 100% |
| 2. Mão-de-obra: R\$ | 128.089,28 | - 20% |
| 3. Materiais: R\$ | 512.347,16 | - 80% |

Seiscentos e quarenta mil quatrocentos e quarenta e seis reais e quarenta e quatro centavos.

O prazo de execução do objeto é 240 (Duzentos e quarenta) dias contados a partir do 10º (decimo) dia da data da assinatura do contrato de empreitada.

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (Sessenta) dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes nº 1 e nº 2) pela Comissão de Licitação.

Atenciosamente,

Nova Esperança do Sudoeste, 14 de setembro de 2020.

P.P

HELENA MARIA PIOLA ZOTTI

RG: 4.714.090-0

CPF: 692.176.299-87

CARGO: Sócia Gerente

RUA TUPY, Nº06 – NOSSA SENHORA APARECIDA


Fone:(46) 3536 - 1425 - Fax (46) 3536-4188 CEP: 85660-000 Dois Vizinhos/PR.

PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO

Município:		NOVA ESPERANÇA DO SUDESTE ESTADO DO PARANÁ		Mato/2020	
Projeto:		PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES		BDI=25,69%	
Local:		TRECHOS: LINHA BARRA BONITA SENTIDO LINHA ALESSI E LINHA TOMAZ SENTIDO RIO CAVERINHA			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT (a)	PREÇO (R\$)	
				unitário (b)	parcial (c = a . b)
1 SERVIÇOS PRELIMINARES					
81000	Suporte de madeira 3x3 p/ placa de sinalização	um	2,00	116,77	233,54
82000	Placa de obra (1x3m)	m ²	6,00	418,10	2.508,60
2 REVESTIMENTO					
50000	Escarificação, Regularização e Compactação Subleito	m ²	20.768,50	2,88	59.813,28
532600	Colchão de Argila	m ²	17.070,00	4,31	73.571,70
53520	Extração, carga, transp. preparo e assentamento cordão com contenção lateral	m ³	5.698,00	12,14	69.173,72
52145	Extração, carga, transp. preparo e assent. do poliedro	m ²	17.070,00	22,37	381.855,90
53265	Enchimento com argila para pavimentação polidétrica	m ²	17.070,00	0,81	13.826,70
53270	Compactação do pavimento polidétrico	m ²	17.923,50	0,47	8.424,05
57510	Contenção lateral com solo local para pav. Polidétrica	m ²	2.845,00	1,36	3.869,20
85179	Planto de gramas leiva	m ²	2.845,00	9,55	27.169,75
PREÇO GLOBAL:					640.446,44


Nova Esperança do Sudoeste, 14 de setembro de 2020.

Representante Legal pela Empresa:
 Marco Zotti



Resp. Técnico:

Maurício Bass
 Engenheiro CIV
 Crea-PR 12.228/2010



77.834.711/0001-96

PEDREIRA ZOTTI LTDA - EPP

RUA TUPY, 06 - SALA 02 - BAIRRO NOSSA
 SENHORA APARECIDA - CEP 85860-000
 DOIS VIZINHOS PARANÁ

Handwritten notes:
 m
 m
 m

Data: SETEMBRO DE 2020

Município: NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE ESTADO DO PARANÁ

Projeto: PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES

Local: TRECHOS: LINHA BARRA BONITA SENTIDO LINHA ALESSI E LINHA TOMAZ SENTIDO RIO CAVERINHA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

GRUPO ITEM	PARCELAS (%)								TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL
	1	2	3	4	5	6	7	8		
1	100								133.384,98	20,83
2 e 3	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	69.173,72	10,80
4	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	381.855,90	59,62
5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	22.250,75	3,47
6	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	31.038,95	4,85
7	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	0,00	0,00
TOTAIS									82.455,17	100,00

Resp. Técnico:

Maurício Basso
Engenheiro Civil
(Crea-PR 111.853/D)

Representante Legal pela Empresa:

Maurício Zotti

177.834.711/0001-967

PERDUEIRA ZOTTI LTDA - EPP

QUADRA 06 - SALVAZ - BAIRRO NOSSA
SINHOVA MANUELA - CEP 85840-000
CDS VILHOS - PARANÁ

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

PLANILHA DE CALCULO DE BDI

EDITAL:	TP 10/2020
TOMADOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE - PR
EMPREENDIMENTO	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS
ART / RRT	
EMPRESA PROP.	PEDREIRA ZOTTI LTDA
CNPJ:	77.834.711/0001-96
BDI ADOTADO	25,690%
DATA PROPOSTA:	14/09/2020

BDI ESTIMATIVO DER-PR - COM DESONERAÇÃO - CPRB 4,50% - LEI 13.161 31/08/2015 DELIBERAÇÃO Nº 033/2018-CD - VALIDADE A PARTIR DE 19/02/2018		
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC (*)	4,01
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	AL (*)	6,99
RISCOS	R (*)	0,56
SEGUROS E GARANTIAS	SG (*)	0,40
DESPESAS FINANCEIRAS	DF (*)	1,11
LUCRO	L (*)	6,80
TRIBUTOS (T)	ISS	3,00
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	CPRB	4,50
SUB-TOTAL		10,65
BDI	%	35,94
BDI REDUZIDO	%	25,94
PERCENTUAL DE ISS = 5% X 50% = 2,50% (**)		
$BDI = ((((((1+(AC+AL+R+SG)/100) \times (1+DF/100) \times (1+L/100)) / (1-T/100)) - 1) \times 100))$		
(*) PERCENTUAIS MÉDIOS - EM CONFORMIDADE COM O ACÓRDÃO 2622/13-P TCU (**)% DA BASE DE CÁLCULO DO(S) MUNICÍPIO(S) ABRANGIDO(S) PELA OBRA		

Responsavel Técnico: MAURICIO BASSO
 CREA: PR - 147.353/D

Responsavel Legal: MARCIO ZOTTI
 CPF: 000.585.319-20

77.834.711/0001-96
 PEDREIRA ZOTTI LTDA - EPP
 RUA DA LUIZ - JARDIM 02 - BAIRRO NOVA
 ESPERANCA - NOVA ESPERANCA - PR
 FONE: (41) 3333-1111 - FAX: (41) 3333-1111

[Handwritten signature]