



FERNANDO RICARDO REOLON CONSTRUÇÕES - EIRELI

**MODELO Nº 07**

FERNANDO RICARDO REOLON CONSTRUÇÕES EIRELI, 07.129.002/0001-24,  
RUA PRINCESA IZABEL, 3352, CENTRO, REALEZA - PR

**PROPOSTA DE PREÇOS**

Realeza, 01 de setembro de 2021.

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 06/2021

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. S<sup>as</sup> nossa proposta de preços, a preços fixos e sem reajuste, relativa à execução de **pavimentação poliédrica nas estradas vicinais do Município de Nova Esperança do Sudoeste, Paraná**, conforme Convênio nº 109/2021, firmado com a Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento - SEAB, incluindo material e mão-de-obra, objeto da licitação em epígrafe.

O preço global proposto para execução da obra objeto da licitação supramencionada é de R\$ **896.829,83 (Oitocentos e Noventa e Seis Mil e Oitocentos e vinte e Nove reais e Oitenta e Tres centavos).**


O prazo de execução do objeto é de **(360) (Trezentos e Sessenta)** dias contados a partir do fornecimento da Ordem de Serviços emitido pelo município.

O prazo de validade da proposta de preços é de **(60) (Sessenta)** dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas (*envelopes nº 1 e nº 2*) pela Comissão de Licitação.

Atenciosamente,

  
FERNANDO RICARDO REOLON  
CPF: 049.044.479-21  
SOCIO-ADMINISTRADOR

RUA PRINCESA IZABEL, 3352 - 85770-000 - REALEZA - PARANÁ  
CNPJ: 07.129.002/0001-24 IE: 90327584-76  
EMAIL: [irreolon@hotmail.com](mailto:irreolon@hotmail.com) FONE: 46 3543-1654



BDI: 25,69 %

Obra: Pavimentação em Pedra Irregular

Local: ESTRADA MUNICIPAL LINHA NOVO HORIZONTE

Localização: NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE - PR

**PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULAR**  
**QUADRO DE ORÇAMENTO**

ITEM	CÓDIGO	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
<b>PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULAR</b>						
1.1		PLACAS			R\$	R\$ 836.829,65
1.1.1	74209/001	PLACA DA OBRA - (2,00 X 1,50M)	M²	1,00	R\$ 1.579,00	R\$ 1.579,00
2		BASE/SUB-BASE			R\$	R\$ 169.642,11
2.1		SUB-LEITO			R\$	R\$ 69.965,60
2.1.1	50000	ESCARIFICAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO	M²	22050,00	R\$ 3,17	R\$ 69.965,60
3		BASE/SUB-BASE			R\$	R\$ 99.676,51
2.2.1	532600	COLCHÃO DE ARGILA DMT = 3KM	M²	21000,00	R\$ 4,75	R\$ 99.676,51
4		MEIO-FIO E SARJETA			R\$	R\$ 93.461,45
4.1		MEIO-FIO E SARJETA			R\$	R\$ 93.461,45
4.1	535200	CORDÃO LATERAL P/ PEDRAS IRREGULARE DMT=20KM	M²	7000,00	R\$ 13,35	R\$ 93.461,45
5		REVESTIMENTO			R\$	R\$ 516.870,19
5.1		CALÇAMENTO/REVESTIMENTO PRIMARIO			R\$	R\$ 516.870,19
		EXTRAÇÃO, CARGA, TRANSP. PREPARO E ASSENT. DO POLIEDRO DMT = 20KM	M²	21000,00	R\$ 24,61	R\$ 516.870,19
6		COMPACTAÇÃO			R\$	R\$ 31.216,19
6.1	532650	ENCHIMENTO COM ARGILA PARA PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA	M²	22050,00	R\$ 0,89	R\$ 19.646,55
6.2	532700	COMPACTAÇÃO DO PAVIMENTO POLIEDRICO	M²	22050,00	R\$ 0,52	R\$ 11.569,64
7		CONTENÇÃO LATERAL			R\$	R\$ 84.060,90
7.1	5751000	CONTENÇÃO LATERAL COM SOLO LOCAL PARA PAV POLIEDRICA	M²	7000,00	R\$ 1,49	R\$ 10.464,30
7.2	85179	PLANTIO DE GRAMA LEIVAS	M²	7000,00	R\$ 10,51	R\$ 73.596,60

*Lucas Dors*  
Arquiteto e Urbanista  
CAU Nº 442324-6

*Fernando Ricardo Reolon*  
FERNANDO RICARDO REOLON  
SOCIO-ADMINISTRADOR  
CPF: 049.044.479-21

LUCAS/DORS  
ARQUITETO E URBANISTA  
CAU: 442324-6

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULAR  
 ESTADA MUNICIPAL UNHA NOVO HORIZONTE  
 NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE - PR  
 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULAR  
 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Item	Descrição	Valor (R\$)	% SI TOTAL	MÊS																
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1	SERVICOS PRELIMINARES	R\$ 1.579,00	0,18%	100,00%																
2 E 3	BASE/SUB-BASE	R\$ 188.642,11	18,92%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
4	MEIO-FIO E SARILETA	R\$ 93.461,45	10,42%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
5	REVESTIMENTO	R\$ 516.870,19	57,53%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
6	COMPACTAÇÃO	R\$ 31.216,19	3,48%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
7	CONTENCAO LATERAL	R\$ 84.060,90	9,37%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
TOTAL		R\$ 898.829,83	100,00%	R\$ 73.199,07	R\$ 71.620,07	R\$ 71.620,07	R\$ 71.620,07	R\$ 71.620,07	R\$ 71.620,07	R\$ 71.620,07	R\$ 71.620,07	R\$ 71.620,07	R\$ 71.620,07	R\$ 71.620,07	R\$ 71.620,07	R\$ 71.620,07	R\$ 71.620,07	R\$ 71.620,07	R\$ 71.620,07	R\$ 107.430,10

*Lucas Dom*  
 Arquiteto e Urbanista  
 RUA RUI BARBOSA, 111  
 JARDIM BOA VISTA  
 CURITIBA - PR  
 INSC. DORS APOLINETO E URBANISTA  
 QAN: 4423246

*FERRANDO RICARDO REOLON*  
 SOCIO-ADMINISTRADOR  
 CPF: 048.044.479-21

*Lucas Dom*

## BDI - TCU PAVIMENTAÇÃO

TIPO DE SERVIÇO	OBRAS
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,00%
RISCOS	0,97%
TRIBUTOS( IMPOSTOS CONFINS 3% E PIS 0,65%)	3,65%
TRIBUTOS(ISS, VARIAVEL DE ACORDO COM O MUNICIPIO)	0,90%
TRIBUTOS(CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE A RECEITA BRUTA - 0% OU 4,5% - DESONERAÇÃO)	4,50%
SEGUROS E GRANTIAS	0,40%
DESPESAS FINANCEIRAS	1,11%
LUCRO	7,30%
BDI SEM DESONERAÇÃO (FORMULA ACORDAO TCU)	19,77%
$BDI = (((((1 + (C8 + C9 + C10) / 100) * (1 + C11 / 100) * (1 + C12 / 100)) / (1 - C6 / 100)) - 1) * 100)$	
<b>BDI (OBRA)</b>	<b>25,69%</b>

*Lucas Dors*  
Arquiteto e Urbanista  
CAU Nº A42324-6

LUCAS DORS  
CAU: A42324-6  
ARQUITETO E URBANISTA

*Fernando Ricardo Reolon*  
FERNANDO RICARDO REOLON  
CPF: 049.044.479-21  
SOCIO-ADMINISTRADOR

*[Handwritten marks]*