

PROPOSTA DE PREÇO

(Item: 11 DO EDITAL)

Execução de pavimentação poliédrica nas estradas vicinais deste município, conforme planilha de serviços, memorial descritivo, em anexo ao edital, o serviço inclui material e mão-de-obra.

À Comissão de Licitação
Ref.: Edital de Tomada de Preço nº 06/2021

Nova Esperança do Sudoeste, 02 de setembro de 2021.

Handwritten signature and initials.

ÍNDICE

1. PROPOSTA DE PREÇO.....	3
2. PLANILHA DE SERVIÇOS.....	4
3. CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO	5

Handwritten signature

1. PROPOSTA DE PREÇOS

Nova Esperança do Sudoeste, 02 de setembro de 2021

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 06/2021

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. Sas nossa proposta de preços, a preços fixos e sem reajuste, relativa à execução de pavimentação poliédrica nas estradas vicinais do Município de Nova Esperança do Sudoeste, Paraná, conforme Convênio nº 109/2021, firmado com a Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento - SEAB, incluindo material e mão-de-obra, objeto da licitação em epígrafe.

O preço global proposto para execução da obra objeto da licitação supramencionada é de **R\$ 830.405,00 (Oitocentos e Trinta Mil e Quatrocentos e Cinco Reais)**.

O prazo de execução do objeto é de **12 (doze) meses** contados a partir do fornecimento da Ordem de Serviços emitido pelo município.

O prazo de validade da proposta de preços é de **60 (Sessenta) dias** a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes nº 1 e nº 2) pela Comissão de Licitação.

Atenciosamente,

MARISA AP DIVINO
GONCALVES
EIRELI:17897400000144

Assinado de forma digital por
MARISA AP DIVINO GONCALVES
EIRELI:17897400000144
Dados: 2021.09.01 18:45:30
-03'00'

Assinatura do Representante Legal da proponente

Nome: Marisa Aparecida Divino Gonçalves
RG: 3.875.629-0 SSPPR
CPF: 502.089.859-72



2. PLANILHA DE SERVIÇOS

PO-PLANILHA ORÇAMENTARIA - LICITAÇÃO - EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 06/2021
 MUNICÍPIO: NOVA ESPERANÇA DO SUDESTE - PR
 PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO SUDESTE - PR
 EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA
 LOCAL DA OBRA: ESTRADA MUNICIPAL LINHA NOVO HORIZONTE
 MARISA AP DIVINO GONCALVES - EIRELLI - EPP
 CNPJ ME: 17.897.400/0001-44
 Rua Oeste Paraná, Nº 310 - Bairro: Luther King
 Fone: 83.905-5355
 CEP: 83.905-535

PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO

Código	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT (a)	PREÇO (R\$)		
				unitário (b)	parcial (c=a.b)	subtotal
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	PLACAS					
74209/001	Placa de obra - (2,00 x 1,50m)	m2	1,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
2	BASE / SUBBASE					
2.1	SUBLEITO					
50000	Escarificação, regularização e Compactação Subleito	m2	22.080,00	R\$ 2,90	R\$ 63.945,00	R\$ 164.245,00
3	BASE					
532800	Colchão de Areia DMT=3KM	m2	21.000,00	R\$ 4,30	R\$ 90.300,00	R\$ 90.300,00
4	MENFIO E SARJETA					
4.1	Menfio e Sarjeta	m	7.000,00	R\$ 12,40	R\$ 86.800,00	R\$ 86.800,00
5	REVESTIMENTO					
5.1	REVESTIMENTO PRIMARIO					
521450	Calçamento, carga, transp, preparo e assent. Do poliedro DMT=20CM	m2	21.000,00	R\$ 22,90	R\$ 480.900,00	R\$ 480.900,00
6	COMPACTAÇÃO					
532650	Enchimento com areia para pavimentação poliedrica	m2	22.080,00	R\$ 0,90	R\$ 19.872,00	R\$ 19.872,00
532700	Compactação do pavimento poliedrico	m2	22.080,00	R\$ 0,40	R\$ 8.832,00	R\$ 8.832,00
7	CONTENÇÃO LATERAL					
5751000	Contenção lateral com solo local para pav. Poliedrica	m2	7.000,00	R\$ 1,30	R\$ 9.100,00	R\$ 9.100,00
89179	Planto de grama lavas	m2	7.000,00	R\$ 10,20	R\$ 71.400,00	R\$ 71.400,00
PREÇO GLOBAL						R\$ 830.405,00

Nova Esperança do Sudoeste - PR
 Local

Data
 quinta-feira, 2 de setembro de 2021

MARISA AP DIVINO
 GONCALVES
 EIRELLI:17897400000144

Nome: Marisa Aparecida Divino Gonçalves
 RG: 3.875.629-0 SSPPR

Assinado de forma digital por MARISA AP
 DIVINO GONCALVES EIRELLI 17897400000144
 Dados: 2021.09.01 18:42:56 -03'00'

SERPRO
 Assinado digitalmente por:
 ANGELA MARIA DAMIANI
 Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço:
<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>

Nome: Angela Maria Damiani
 CREA-PR: 19494/D

Angela Maria Damiani

3. CRONOGRAMA FISICO-FINANCIERO

CRONOGRAMA FISICO-FINANCIERO - LICITAÇÃO - EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 08/2021

MUNICIPIO: NOVA ESPERANÇA DO SUDESTE - PR
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO SUDESTE - PR
EMPREENHIMENTO: PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA LOCAL DA OBRA: ESTRADA MUNICIPAL LINHA NOVO HORIZONTE

CNPJ/IMEF: 17.897.400/0001-44
Rua Oreste Pavan, Nº 310 - Bairro: Luther King
Francisco Beltrão / PR
CEP 85.605-535

MARISA AP DIVINO GONCALVES - EIRELI - EPP
NSC. ESTADUAL: 9065658035
E-mail: espandora@outlook.com
Fone: (46) 99936-6809
(46) 99936-6812

GRUPO	SERVIÇOS	PARCELAS (%)												TOTAL ITEM (R\$)	TOTAL % S/				
		Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12						
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%															R\$ 1.500,00	0,18%	
2 e 3	BASE / SUBBASE	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	R\$ 154.245,00	18,57%	
4	MEIO-FIO E SARJETA	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	R\$ 86.800,00	10,45%	
5	REVESTIMENTO	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	R\$ 480.900,00	57,91%	
6	COMPACTAÇÃO	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	R\$ 26.460,00	3,19%	
7	CONTENÇÃO LATERAL	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	R\$ 80.500,00	9,69%	
TOTAIS		R\$ 67.812,40	R\$ 66.312,40	R\$ 66.312,40	R\$ 66.312,40	R\$ 66.312,40	R\$ 66.312,40	R\$ 66.312,40	R\$ 66.312,40	R\$ 66.312,40	R\$ 66.312,40	R\$ 66.312,40	R\$ 66.312,40	R\$ 66.312,40	R\$ 66.312,40	R\$ 66.312,40	R\$ 99.468,60	830.405,00	100,00%

MARISA AP DIVINO
GONCALVES
EIRELI:17897400000144
Assinado de forma digital por
MARISA AP DIVINO GONCALVES
EIRELI:17897400000144
Dados: 2021.09.01 18:40:18 -03'00'

Responsável Empresa
Nome: Marisa Aparecida Divino Gonçalves
RG: 3.876.629-0 SSPPR

ASSINADO
Assinado digitalmente por:
ANGELA MARIA DAMIANI
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço:
<http://www.sic.gov.br/assinador-digital>
Responsável Técnico
Nome: Angela Maria Damiani
CREA-PR: 19494/D

Nova Esperança do Sudoeste - PR
Local
quinta-feira, 2 de setembro de 2021
Data