


EDITAL DE TOMADA DE PREÇO

Nº 01/2022

PROPOSTA DE PREÇO



04.877.915/0001-30

CONSTRUTORA DE OBRAS
CONSKOVA LTDA.

AVENIDA BRASIL, 124
CENTRO - CEP 85485-000
TRÊS BARRAS DO PARANÁ - PARANÁ

CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA
CNPJ: 04.877.915/0001-30

Handwritten signature

Construtora de Obras Conskova Ltda.
Av. Brasil 124, Três Barras do Paraná - Pr
45 3235 1054
d_koerich@terra.com.br
CNPJ: 04.877.915/0001-30

MODELO Nº 08
PROPOSTA DE PREÇOS

À Comissão de Licitação
Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 01/2022

Prezados Senhores,
Apresentamos e submetemos à apreciação de V. Sas nossa proposta de preços, a preços fixos e sem reajuste, relativa à Contratação de empresa especializada na execução de pavimentação poliédrica nas estradas vicinais do Município de Nova Esperança do Sudoeste, Paraná, conforme Convênio nº 523/2021, firmado com a Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento - SEAB, incluindo material e mão-de-obra, objeto da licitação em epígrafe.

O preço global proposto para execução da obra objeto da licitação supramencionada é de R\$: 174.842,71 (Cento e Setenta e Quatro Mil e Oitocentos e Quarenta e Dois Reais e Setenta e Um Centavos).

O prazo de execução do objeto é de 365 (Trezentos e sessenta e cinco) dias contados a partir do fornecimento da Ordem de Serviços emitido pelo município.

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (Sessenta) dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes nº 1 e nº 2) pela Comissão de Licitação.

Atenciosamente,

Nova Esperança do Sudoeste 25 de Janeiro de 2022.

04.877.915/0001-30

CONSTRUTORA DE OBRAS
CONSKOVA LTDA.

AVENIDA BRASIL, 124
CENTRO - CEP 85485-000

TRÊS BARRAS DO PARANÁ - PARANÁ

Construtora de Obras Conskova Ltda.

CNPJ: 04.877.915/0001-30

Dalvo Koerich Junior
Representante Legal
RG:5.742.546-6

Dalvo Koerich Júnior
CPF 007.138.249-64
CREA: 62963-D-PR
ENGENHEIRO CIVIL

PLANILHA GERAL - PAVIMENTAÇÃO -----TP 01/2022

Município:	NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE ESTADO DO PARANÁ	25/01/2022				
Projeto:	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA					
Local:	ESTRADAS VICINAL: LINHA HERCULANO					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT (a)	PREÇO (R\$)		subtotal
				unitário (b)	parcial (c = a . b)	
1 SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1 PLACAS						
821000	Suporte de madeira p/ placa	und	2,00	156,60	313,20	1.813,20
820000	Placa de obra - (2,00 x 1,50m)	m2	3,00	500,00	1.500,00	1.813,20
2 BASE / SUB-BASE						
2.1 SUB-LEITO						
50000	Escarificação, Regularização e Compactação Subleito	m²	3.780,00	3,53	13.343,40	30.911,40
3 BASE						
532600	Colchão de Argila DMT = 3 Km	m²	3.600,00	4,88	17.568,00	16.548,00
4 MEIO-FIO						
535200	Cordão Lateral p/ Pedras Irregulares DMT = 20 Km	m	1.200,00	13,79	16.548,00	16.548,00
5 REVESTIMENTO						
5.1 CALÇAMENTO / REVESTIMENTO PRIMARIO						
521450	Extração, carga, transp. preparo e assent. do poliedro DMT = 20 Km	m²	3.600,00	26,36	94.896,00	94.896,00
6 COMPACTAÇÃO						
532650	Enchimento com argila para pavimentação poliedrica	m²	3.780,00	1,28	4.838,40	6.993,00
532700	Compactação do pavimento poliedrico	m²	3.780,00	0,57	2.154,60	2.154,60
7 CONTENÇÃO LATERAL						
5751000	Contenção lateral com solo local para pav. Poliedrica	m²	1.200,00	1,92	2.304,00	15.816,00
85179	Plantio de grama leivas	m²	1.200,00	11,26	13.512,00	13.512,00
8 SINALIZAÇÃO VERTICAL						
82000	Placa de sinalização c/ película refletiva	m²	9,86	641,80	6.328,15	6.328,15
821300	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/ tampa e aletas antigiro. h=3,00 m	ud	4,00	384,24	1.536,96	1.536,96
PREÇO GLOBAL						174.842,71

Três Barras do Paraná, 25 de janeiro de 2022

04.877.915/0001-3

CONSTRUTORA DE OBRAS
CONSKOVA LTDA.


AVENIDA BRASIL, 124
CENTRO - CEP 85485-000
TRÊS BARRAS DO PARANÁ - PARANÁ

Dako Koelich Junior
CPF: 007.138.49-64
CREA: 62968-D/PR
ENGENHEIRO CIVIL

Handwritten signature and initials

Município: NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE ESTADO DO PARANÁ
 Projeto: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA
 Local: ESTRADAS VICINAL: LINHA HERCULANO
 Data: 25 de Janeiro 2022

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

GRUPO ITEM	SERVIÇOS	PARCELAS (%)												TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL			
		Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12					
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100%															1.813,20	1,04%
2 e 3	BASE / SUB-BASE	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	30.911,40	17,68%
4	MEIO-FIO E SARRETA	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	16.548,00	9,46%
5	REVESTIMENTO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	94.896,00	54,28%
6	COMPACTAÇÃO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	6.993,00	4,00%
7	CONTENÇÃO LATERAL	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	15.816,00	9,05%
8	SINALIZAÇÃO VERTICAL	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	7.865,11	4,50%
TOTAIS																	174.862,71	100,00%
Resp. Técnico:		15.026,35	13.213,15	13.213,15	13.213,15	13.213,15	13.213,15	13.213,15	13.213,15	13.213,15	13.213,15	13.213,15	13.213,15	13.213,15	13.213,15	13.213,15	174.862,71	100,00%
Assinatura:														174.862,71	100,00%			
data:		25/01/2022																

04.877.915/0001-30
 CONSTRUTORA DE OBRAS
 CONSKOVA LTDA.

AVENIDA BRASIL, 124
 CENTRO - CEP 85485-000
 TRÁS BARRAS DO PARANÁ - PARANÁ

Dalton Kerich Junior
 CPF: 087.138.249-54
 CREA: 02983-D-PR
 ENGENHEIRO CIVIL

Handwritten marks and signatures at the bottom of the page.