



SPLENDORA
ENGENHARIA

1

PROPOSTA DE PREÇO

(Item: 11 DO EDITAL)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE, PARANÁ, CONFORME CONVÊNIO N° 523/2021, FIRMADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO - SEAB, INCLUINDO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME PROJETOS E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA EM ANEXO AO EDITAL.

MARISA AP DIVINO
GONCALVES
EIRELI:17897400000144

Assinado de forma digital por
MARISA AP DIVINO GONCALVES
EIRELI:17897400000144
Dados: 2022.01.24 10:19:12 -03'00'

Nova Esperança do Sudoeste, 25 de janeiro 2022.

1. PROPOSTA DE PREÇO

Nova Esperança do Sudoeste, 25 de janeiro de 2022.

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 01/2022

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. Sas nossa proposta de preços, a preços fixos e sem reajuste, relativa à execução de pavimentação poliédrica nas estradas vicinais do Município de Nova Esperança do Sudoeste, Paraná, conforme Convênio nº 523/2021, firmado com a Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento - SEAB, incluindo material e mão-de-obra, objeto da licitação em epígrafe.

O preço global proposto para execução da obra objeto da licitação supramencionada é de **R\$ 163.211,89 (Cento e Sessenta e Três Mil e Duzentos e Onze Reais e Oitenta e Nove Centavos)**.

O prazo de execução do objeto é de **12 (doze) meses** contados a partir do fornecimento da Ordem de Serviços emitido pelo município.

O prazo de validade da proposta de preços é de **60 (Sessenta) dias** a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes nº 1 e nº 2) pela Comissão de Licitação.

Atenciosamente,

MARISA AP DIVINO
GONCALVES
EIRELI:17897400000144

Assinado de forma digital por MARISA
AP DIVINO GONCALVES
EIRELI:17897400000144
Dados: 2022.01.24 10:19:24 -03'00'

Assinatura do proponente

Nome: Marisa Aparecida Divino Gonçalves

RG: 3.875.629-0 S SPPR

CPF: 502.089.859-72

2. PLANILHA DE SERVIÇOS

PO-PLANILHA ORÇAMENTARIA - LICITAÇÃO - EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 01/2022

MUNICÍPIO NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE - PR
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE - PR
EMPREENHIMENTO: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA
LOCAL: ESTRADA VICINAL LINHA HERCULANO

MARISA AP.DIVINO.GONÇALVES - EIRELI - EPP

CNPJ/MF: 17.897.400/0001-44
Rua Orestes Pavan, Nº 310 - Bairro: Luther King
Francisco Beltrão / PR
CEP 85.605-535

INSC. ESTADUAL: 9065658035
E-mail: esplendor@outlook.com
Fone: (46) 99936-6809
(46) 99936-6812

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT (a)	PREÇO (R\$)		
				unitário (b)	parcial (c=a.b)	subtotal
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					2.395,33
1.1	PLACAS					2.395,33
821000	Suporte de madeira /placa	und	2,00	183,05	366,10	
820000	Placa de obra (2,00x1,50m)	m²	3,00	676,41	2.029,23	
2	BASE / SUBBASE					28.706,40
2.1	SUB-LEITO					12.398,40
50000	Escarificação, Regularização e Compactação Subleito	m2	3.780,00	3,28	12.398,40	
2.2	BASE					16.308,00
532600	Colchão de argila DMT= 20 Km	m2	3.600,00	4,53	16.308,00	
3	MEIO-FIO E SARJETA					15.384,00
3.1	MEIO-FIO E SARJETA					15.384,00
535200	Cordão Lateral p/ pedras irregulares DMT= 20 KM	m	1.200,00	12,82	15.384,00	
4	REVESTIMENTO					88.236,00
4.1	CALÇAMENTO / REVESTIMENTO PRIMARIO					88.236,00
521450	Extração, carga, transporte e preparo e assentamento do poliedrico DMT= 20 KM	m2	3.600,00	24,51	88.236,00	
5	COMPACTAÇÃO					6.463,80
5.1	COMPACTAÇÃO					6.463,80
532650	Enchimento com argila para pavimentação poliedrica	m2	3.780,00	1,19	4.498,20	
532700	Compactação do pavimento poliedrico	m2	3.780,00	0,52	1.965,60	
6	CONTENÇÃO LATERAL					14.712,00
6.1	CONTENÇÃO LATERAL					14.712,00
5751000	Contenção lateral com solo local para pavimento poliedrica	m2	1.200,00	1,79	2.148,00	
85179	Plantio de grama leivas	m2	1.200,00	10,47	12.564,00	
7	SINALIZAÇÃO VERTICAL					7.314,36
7.1	SINALIZAÇÃO VERTICAL					7.314,36
82000	Placa de sinalização c/película refletiva	m2	9,86	596,86	5.885,04	
821300	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas antigiro, h=3,00 m	und	4,00	357,33	1.429,32	
PREÇO GLOBAL						163.211,89

NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE - PR
Local
terça-feira, 25 de janeiro de 2022
Data

MARISA AP DIVINO
GONÇALVES
EIRELI:17897400000144

Assinado de forma digital por
MARISA AP DIVINO GONÇALVES
EIRELI:17897400000144
Dados: 2022.01.24 10:20:23 -03'00'

Responsável Empresa


Nome: Marisa Aparecida Divino Gonçalves
RG: 3.875.629-0 SSPPR

Assinado digitalmente por:
ANGELA MARIA DAMIANI

Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço:
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

Responsável técnico

Nome: Angela Maria Damiani
CREA-PR: 19494/D



Responsável técnico

Nome: Theo Carlos Castro Apolinario
CREA-PR: 187663/D

Theo C. C. Apolinario
Engenheiro Civil
CREA-PR 187663/D

Rua Orestes Pavan, 310 - Luther King - 85605-535 - Fco. Beltrão - PR - Fone (46) 3527-1330

CNPJ 17.897.400/0001-44

Inscr. Estadual 906.56580-35

3. CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - LICITAÇÃO - EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 01/2022

MUNICÍPIO NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE - PR

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE - PR

EMPRESAMENTO: PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA

LOCAL: ESTRADA VICINAL LINHA HERCULANO

MARISA AP DIVINO GONCALVES - EIRELI - EPP

CNPJ/MF: 17.897.400/0001-44

Rua Orestes Pavan, Nº 310 - Bairro: Luther King

Francisco Beltrao / PR

CEP 85.605-535

INSC. ESTADUAL: 9065658035

E-mail: espandora@outlook.com

Fone: (46) 99936-6809

(46) 99936-6812

GRUPO ITEM	SERVIÇOS	TOTAL DO ITEM R\$	% TOTAL DO ITEM	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.385,33	1,47%	100%						
2	BASE / SUBBASE	28.706,40	17,59%	8%						
3	MEIO-FIO E SARJETA	15.384,00	9,43%	8%						
4	REVESTIMENTO	88.236,00	54,06%	8%						
5	COMPACTAÇÃO	6.483,80	3,96%	8%						
6	CONTENÇÃO LATERAL	14.712,00	9,01%	8%						
7	SINALIZAÇÃO VERTICAL	7.314,36	4,48%	8%						
PREÇO GLOBAL		163.211,89	100,00%	R\$ 15.260,65	R\$ 12.865,32	R\$ 40.991,30	R\$ 12.865,32	R\$ 53.856,63	R\$ 66.721,95	R\$ 12.865,32
PREÇO GLOBAL ACUMULADO				R\$ 15.260,65	R\$ 28.125,98	R\$ 40.991,30	R\$ 53.856,63	R\$ 66.721,95	R\$ 79.587,28	

MARISA AP DIVINO

GONCALVES

EIRELI: 1789740000144

Assinado de forma digital por
MARISA AP DIVINO GONCALVES
EIRELI: 1789740000144
Dados: 2022.01.24 10:22:21 -03'00'

Responsável Empresa

Nome: Marisa Aparecida Divino Gonçalves

RG: 3.875.629-0 SSPPR

Assinado digitalmente por:
ANGELA MARIA DAMIANI

Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço:
<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital/>

Responsável técnico

Nome: Angela Maria Damiani

CREA-PR: 19494/D

Responsável técnico

Nome: Théo Carlos Castro Apolinário
CREA-PR: 187663/D

Théo C. C. Apolinário

Engenheiro Civil
CREA-PR 187663/D

NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE - PR
Local
terça-feira, 25 de janeiro de 2022
Data

Théo

3. CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

CHF - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - LICITAÇÃO - EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 01/2022
 MUNICÍPIO NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE - PR
 PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE - PR
 EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA
 LOCAL: ESTRADA VICINAL LINHA HERCULANO
MARISA AP DIVINO GONCALVES - EIRELI - EPP
 CNPJ/IME: 17.897.400/0001-44
 Rua Orestes Pavan, N° 310 - Bairro: Luther King
 Francisco Beltrão / PR
 CEP 85.605-535
 INSC. ESTADUAL: 9065658035
 E-mail: espentorara@outlook.com
 Fone: (46) 99936-6809
 (46) 99936-6812

GRUPO ITEM	SERVIÇOS	TOTAL DO ITEM R\$	% TOTAL DO ITEM	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.395,33	1,47%						
2	BASE / SUBBASE	28.706,40	17,59%	8%	8%	8%	8%	8%	12%
3	MEIO-FIO E SARJETA	15.384,00	9,43%	8%	8%	8%	8%	8%	12%
4	REVESTIMENTO	88.236,00	54,05%	8%	8%	8%	8%	8%	12%
5	COMPACTAÇÃO	6.463,80	3,96%	8%	8%	8%	8%	8%	12%
6	CONTENÇÃO LATERAL	14.712,00	9,01%	8%	8%	8%	8%	8%	12%
7	SINALIZAÇÃO VERTICAL	7.314,36	4,48%	8%	8%	8%	8%	8%	12%
PREÇO GLOBAL		163.211,89	100,00%	R\$ 12.865,32	R\$ 12.865,32	R\$ 12.865,32	R\$ 12.865,32	R\$ 12.865,32	R\$ 12.865,32
PREÇO GLOBAL ACUMULADO		R\$ 92.452,60		R\$ 105.317,93	R\$ 118.183,25	R\$ 131.048,58	R\$ 143.913,90	R\$ 156.779,22	R\$ 169.644,54

MARISA AP DIVINO
 EIRELI
 17897400000144
 Assinado em forma digital por MARISA AP DIVINO GONCALVES
 Poder: 2022/01/24 10:33:43-0300

Responsável Empresa
 Nome: Marisa Aparecida Divino Gonçalves
 RG: 3.875.629-0 SSP/PR

Assinado digitalmente por:
 ANCEL A MARIA DAMIANI
 Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço: <http://www.senpro.gov.br/assinador-digital/>
Responsável Técnico
 Nome: Angela Maria Damiani
 CREA-PR: 19494/D

Responsável Técnico
 Nome: Théo Carlos Castro Apolinario
 CREA-PR: 187663/D

Théo C. C. Apolinario
 Engenheiro Civil
 CREA-PR 187663/D

NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE - PR
 Local
 terça-feira, 25 de janeiro de 2022
 Data

Théo
Angela