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MODELO N° 07
PROPOSTA DE PRECOS

A Comissao de Licitagao

Ref.: Edital de Tomada de Pregos n° 05/2020

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos a apreciagdo de V. Sas nossa proposta de
pregos, a pregos fixos e sem reajuste, relativa & execugao de pavimentacéo
poliédrica em estradas vicinais do municipio de Nova Esperanca do
Sudoeste, Parana, conforme contrato de repasse n°. 892692/2019 e
proposta n° 001544/2019 firmado com o MAPA - Ministério de Agricultura
Pecuaria e Abastecimento, incluindo material e méo-de-obra, objeto da
licitacdo em epigrafe.

O prego global proposto para execucdo da obra objeto da licitagéo
supramencionada é de R$ 267.935,96 (Duzentos e sessenta e sete mil e
novecentos e trinta e cinco reais e noventa e seis centavos).

O prazo de execugao do objeto é de 120 (cento e vinte) dias contados a partir
do fornecimento da Ordem de Servigos emitido pelo municipio.

O prazo de validade da proposta de precos € de 60 (sessenta) dias a partir da
data limite estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes n®1en’
2) pela Comisséo de Licitagao.

Atenciosamente,

Salto do Lontra, 10 de junho de 2020.

\}
6andfO Bagmo
L P\'PR 5" 1 g.ﬁ%
CRER 603013

no: 519" 86470

B
517981000177

NHP-04-351 68 | ILB ENGENHAR\A
LEANDRO BAUY Nmtl?\’j,a-c.\o’ 0
SOCIO/ADMINISTRADOR BN Cento o
CPF 946.030.739-68 s SA0ce 3|

RG 5.151.664-8
ENGENHEIRO CIVIL CREA PR 57.704/D




CAIXA

PAVIMENTACAO COM PEDRAS IRREGULARES EM ESTRADAS VICINAIS

PLANILHA ORCAMENTARIA - MUNICIPIO NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE, BDI 1: 28,67%, N SICONV 001544/2018.
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COTACAD

ESCAR _n>n>0 wmmc;w_mbﬁno E COMPACTAGCAO DO
SUBLEITO (DER PR 500000) M2 RS 7.487,23 | RS 2,18{BDI1

2,80

20.990,45

COTACAO

COLCHAO DE ARGILA PARA PAV. POLIEDRICO (DER PR
532600) M2 RS 7.146,73 IRS 134 |8DI1

1,73

12.339,54

i.2.3

SINAPI

ESCAVACAO VERTICAL A CEU ABERTO, INCLUINDO
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 12
CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA:
1,2 M? / 155 HP), FROTA DE 7 CAMINHOES BASCULANTE
DE 14 M?, DMT DE 3KM £ VELOCIDADE MEDIA 20KM/H,
AF_12/2013 M3 R$ 1.072,01 | RS 10,02 [BDI1

RS

12,90

RS

13.824,75

1.2.4

COTACAO

EXTRACAO, CARGA, ASSENT, CORDAO LATERAL PEDRA
PARA PAV. POLIEDRICO- INCLUINDO INDENIZACAO DA
1AZIDA (DER PR 535200) M RS 2.269,99 | RS 6,87 |BDI1

RS

8,84

RS

20.061,49

1.25

COTAGCAO

EXTRACAQ, CARGA, PREPARO E ASSENTAMENTO DO
POLIEDRICO (DER PR 521450) M2 RS 7.146,73 | RS 14,93 |BDI1

R$

19,21

RS

137.261,53

SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3,
EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM
(UNIDADE: M3XKM) AF_12/2016 M3XKM R$ 22.69891| RS 0,85 |BDI1

RS

1,10

RS

25.050,52

COTACAQ

ENCHIMENTO COM ARGILA PARA PAV. POLIEDRICO (DER
PR 532650) M2 R$ 7.146,73 |RS 0,64 |BDI'1

RS

0,83

RS

5.915,35

1.2.8

COTACAQ

COMPACTAGAQ DO PAVIMENTO POLIEDRICO (DER PR
532700) M2 RS 7.487,23|RS 0,3618DI1

RS

0,45

RS

3.398,45

1.2.9

COTAGAO

CONTENGAQ LATERAL COM SOLO LOCAL _u>x> PAV.
POLIEDRICA (DER PR 575100} M2 RS 2.26999 | RS 1,07 |BDI1

RS

1,37

RS

3.111,25

1.2.10

SINAP!

PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS EM LEIVAS M2 RS 1.589,00 | RS 12,13 {BDI1

R$

15,61

RS

24.805,24

Leandro Bau
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SALTO DO LONTRA, 08 DE JUNHO DE 2020.
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

267.935,96

L. B. ENGE
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SALTO DO LONTRA, 08 DE JUNHO DE 2020.

% PERIODO 100,00%

% PERIODO 38,67% 15,10% 32,70% 13,53%

% 38,94% 15,03% 32,56% 13,47%

REPASSE RS 99.291,15 | RS 38.324,24 | RS 83.023,11 | RS  34.346,48
PERIODO CONTRAPARTIDA | R$ 5.043,11 | RS 194653 |RS  4.21684 | RS  1.744,50

OUTROS

%

REPASSE RS 99.291,15 | RS 137.615,40 | RS 220.638,51 | RS 254.984,99
PERIODO CONTRAPARTIDA | RS 5.043,11 | RS  6.989,64 | RS 11.206,48 [ RS 12.950,98

OUTROS




