



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO
E DE OBRAS PÚBLICAS
PARANÁ EDIFICAÇÕES
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS



ITEM	DESCRIÇÃO	SEM BDI			TOTAL COM BDI	%
		MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL		
RESUMO DOS SERVIÇOS DE REPAROS						
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.783,22	R\$ 2.778,96	R\$ 5.562,18	R\$ 7.003,90	4,102%
2	PINTURA	R\$ 14.077,52	R\$ 9.831,16	R\$ 23.908,69	R\$ 30.105,86	17,631%
3	PISOS	R\$ 27.798,98	R\$ 4.080,65	R\$ 31.879,62	R\$ 40.142,87	23,509%
4	COBERTURA/AGUAS PLUVIAIS	R\$ 19.313,76	R\$ 1.270,86	R\$ 20.584,62	R\$ 25.920,18	15,180%
5	ESQUADRIAS	R\$ 16.587,13	R\$ 451,12	R\$ 17.038,26	R\$ 21.454,60	12,565%
6	INSTALAÇÕES	R\$ 16.096,90	R\$ 1.357,62	R\$ 17.454,52	R\$ 21.978,76	12,872%
7	ILUMINAÇÃO	R\$ 5.088,50	R\$ 839,40	R\$ 5.927,90	R\$ 7.464,42	4,371%
8	PAISAGISMO	R\$ 1.732,66	R\$ 703,27	R\$ 2.435,93	R\$ 3.067,33	1,796%
9	FLOREIRA	R\$ 6.554,78	R\$ 3.281,33	R\$ 9.836,11	R\$ 12.385,64	7,254%
10	LIMPEZA	R\$ 333,25	R\$ 642,83	R\$ 976,08	R\$ 1.229,08	0,720%
TOTAL (R\$) SERVIÇOS		R\$ 110.366,70	R\$ 25.237,20	R\$ 135.603,90	R\$ 170.752,64	100,0%
RESUMO DOS SERVIÇOS DE REFORMA						
TOTAL (R\$) NATUREZA ESPECIFICA		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0%
TOTAL (R\$) GERAL DA OBRA		R\$ 110.366,70	R\$ 25.237,20	R\$ 135.603,90	R\$ 170.752,64	100,0%
PERCENTAGEM (%)		81,39%	18,61%	100,00%	-	-
PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS CORRIDOS):		180				

LILIAN GISELI ALBERTON
Ass. Responsável pelo Orçamento
Carimbo