QCI - Quadro de Composição do Investimento - OGU - Setor Público

1 - Identificação

Empreendimento Recapeamento Asfáltico sobre Pavimentação Poliédrica e Pavimentação Poliédrica em Vias Públicas Urbanas	
Agente Executor Município de Nova Esperança do Sudoeste - PR	
Programa Planejamento Urbano	Ação Pavimentação Poliédrica em Vias Públicas Urbanas
Modalidade Contrato de Repasse	

2 - Composição do Investimento

Item	**Discriminação**	**Investimento Total (R$)**			**Total (R$)**
		Recursos União	Contrapartida	Outras Fontes	
1	Placa da Obra	865,62	17,41		883,03
2	Drenagem	86.104,34	1.731,60		87.835,94
3	Regularização e Comp. de Subleito até 20 c	3.975,26	79,94		4.055,20
4	Colchão de argila extraida espessura 15 cm	7.413,31	149,09		7.562,40
5	Trans. De q. Material (argila) DMT=11 km	6.692,14	134,58		6.826,72
6	RoyaltY jazida argila com. DER 52010	701,04	14,10		715,14
7	Meio-fio de concreto	36.973,47	743,55		37.717,02
8	Ext. carga prep. e asset. Pedras Poliédricas	45.446,84	913,96		46.360,80
9	Trans. De q. Material (pedra) DMT=19,8 km	12.045,84	242,25		12.288,09
10	Rejunte- enchimento com pedrisco=5 cm	10.582,78	212,82		10.795,60
11	Compactação de pavimento Poliédrico	1.262,41	25,39		1.287,80
12	Trans. de q. Mat. (pedrisco) DMT=19,8 km	4.015,29	80,75		4.096,04
13	calçadas	107.589,14	2.163,67		109.752,81
Total		323.667,48	6.509,11		330.176,59
Custo médio por família					

Nova Esperança do Sudoeste- PR , 18 de setembro de 2017
Local/Data

Assinatura do representante da equipe técnica	Assinatura do representante legal - Agente executor
Nome: **Lilian Giseli Alberton**	Nome: Jair Stange
Cargo: **Engenheira Civil**	Cargo: Prefeito Municipal
CREA: SC/812135/D	CPF/CREA: 945.222.439-87