



MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

Estado do Paraná



PARECER JURÍDICO CONCLUSIVO

**Ref.: Processo Licitatório nº. 07/2019
Pregão nº 05/2019 – Registro de Preços –
Menor preço - Unitário**

Trata-se de Processo Licitatório na Modalidade Pregão – Registro de Preços nº. 05/2019, para o Registro de Preços para eventual e parcelada aquisição de tubos de concreto para manutenção das vias públicas e estradas vicinais do Município de Nova Esperança do Sudoeste, Paraná.

Analisando os autos, verifica-se que todas as exigências foram cumpridas.

Houve a publicação do edital em todos os veículos de publicação na forma da Lei.

As empresas participantes do processo que tiveram as propostas com menor preço, após análise de documentação, foram consideradas habilitadas e, portanto, vencedoras nos respectivos itens.

Nada digno de nota ocorreu durante a sessão do pregão e também não houve interposição de recursos ou impugnações.

Todos os atos realizados observaram a Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como a Lei Federal nº 10.520/2002 e demais legislação vigente.

Pelo exposto, sou favorável pela homologação do processo licitatório e, pela ratificação dos atos praticados.

Nova Esperança do Sudoeste - PR, 22 de fevereiro de 2019.

Maria Helena Blasius Cwiertnia
MARIA HELENA BLASIUS CWIERTNIA
ASSESSORA JURIDICA
OAB/PR: 82.464



MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

Estado do Paraná



TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito Municipal, JAIR STANGE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, tendo em vista a Ata de Abertura e Julgamento elaborada pela Comissão de Licitação e o Parecer Jurídico Conclusivo favorável, resolve:

01 – HOMOLOGAR a presente licitação nestes termos:

- a) Processo nº 07/2019
- b) Licitação nº Pregão nº 05/2019
- c) Natureza: Registro de Preços
- d) Data Homologação 22 de fevereiro de 2019
- e) Objeto da Licitação Registro de Preços para eventual e parcelada aquisição de tubos de concreto para manutenção das vias públicas e estradas vicinais do Município de Nova Esperança do Sudoeste, Paraná.

Totalizando por fornecedores:

Nome do fornecedor	Itens Homologados	Total Homologado	Valor por extenso
FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EVANGELISTA LTDA CNPJ sob nº 77.092.799/0001-18	5,11,12,14,15	R\$ 47.487,50	Quarenta e sete mil quatrocentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos
DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA CNPJ sob nº 78.724.937/0001-05	1,2,6,7,8,9,10,13,16	R\$ 74.810,00	Setenta e quatro mil oitocentos e dez reais
EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA – EPP CNPJ sob nº 14.540.178/0001-30	3	R\$ 23.760,00	Vinte e três mil setecentos e sessenta reais
JC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA CNPJ sob nº 09.242.774/0001-01	4	R\$ 45.500,00	Quarenta e cinco mil e quinhentos reais

Nova Esperança do Sudoeste, PR, 22 de fevereiro de 2019.


JAIR STANGE
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito Municipal, JAIR STANGE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, tendo em vista a Ata de Abertura e Julgamento elaborada pela Comissão de Licitação e o Parecer Jurídico Conclusivo favorável, resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente licitação nestes termos:

a) Processo nº	07/2019
b) Licitação nº	05/2019
c) Natureza:	Registro de Preços
d) Data Homologação	22 de fevereiro de 2019
e) Objeto da Licitação	Registro de Preços para eventual e parcelada aquisição de tubos de concreto para manutenção das vias públicas e estradas vicinais do Município de Nova Esperança do Sudoeste, Paraná

Totalizando por fornecedores:

Nome do fornecedor	Itens Homologados	Total Homologado	Valor por extenso
FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EVANGELISTA LTDA CNPJ sob nº 77.092.799/0001-18	5,11,12,14,15	R\$ 47.487,50	Quarenta e sete mil quatrocentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos
DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINIENSE LTDA CNPJ sob nº 78.724.937/0001-05	1,2,3,7,8,9,10,13,15	R\$ 74.810,00	Sessenta e quatro mil oitocentos e dez reais
EMPRESA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP CNPJ sob nº 14.540.178/0001-50	3	R\$ 23.760,00	Vinte e três mil setecentos e sessenta reais
JC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA CNPJ sob nº 09.242.774/0001-01	4	R\$ 45.500,00	Quarenta e cinco mil e quinhentos reais

Nova Esperança do Sudoeste, PR, 22 de fevereiro de 2019.
JAIR STANGE - Prefeito Municipal

F-0202/191



Table with columns: Nº, UN, Descrição, Valor, Total. Contains financial data for 'MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDESTE'.

FORD: Câmara de São Carlos - SP

DO REALIÉ: Os membros do Conselho Regulado de São Carlos - SP

Novo Esporanga de São Carlos - SP, 22 de fevereiro de 2019

JAIR STANGE, Prefeito Municipal de Nova Esperança do Sudeste

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

O Prezado Senhor, JAIR STANGE, no ato das atribuições que lhe são conferidas...

HOMOLOGAR o presente contrato no dia...

37/02/19, 09:00h

Assinatura do Prefeito Municipal

Table with columns: Item, Homologação, Valor por extenso

Novo Esporanga de São Carlos, SP, 22 de fevereiro de 2019

JAIR STANGE, Prefeito Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2017

REFERENTE À DIÁRIA POR JUSTIFICATIVA Nº 02/2017, NA FÓRÇA DE ANEXO

MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDESTE, Estado de Paraná, pessoa jurídica...

CLAUSULA PRIMEIRA: O presente instrumento tem por objeto...

CLAUSULA SEGUNDA: O presente termo aditivo...

CLAUSULA TERCEIRA: Ficam ratificadas em todos os seus termos...

CLAUSULA QUARTA: O presente Termo Aditivo...

Em estar julgo a contratado embar ao presente...

Novo Esporanga do Sudeste, PR, em 21 de fevereiro de 2019

JAIR STANGE, Prefeito Municipal

AGUIA INACIOLA LIMA, Licenciada

TESTEMUNHAS: Nome, CPF, Assinatura

ENTRADA DO PARANÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2017

PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2017

PROPOSTA Nº 01/2017

Pela presente instrumentação...

CLAUSULA PRIMEIRA: O presente instrumento...

CLAUSULA SEGUNDA: DADOS VALORES

Table with columns: ITEM, QUANTIDADE, VALOR UNITARIO, VALOR TOTAL

Novo Esporanga do Sudeste, PR, em 21 de fevereiro de 2019

JAIR STANGE, Prefeito Municipal

AGUIA INACIOLA LIMA, Licenciada

TESTEMUNHAS: Nome, CPF, Assinatura

ENTRADA DO PARANÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

CLAUSULA TERCEIRA: Ficam ratificadas em todos os seus termos...

CLAUSULA QUARTA: O presente Termo Aditivo...

Em estar julgo a contratado embar ao presente...

Novo Esporanga do Sudeste, PR, em 21 de fevereiro de 2019

JAIR STANGE, Prefeito Municipal

AGUIA INACIOLA LIMA, Licenciada

TESTEMUNHAS: Nome, CPF, Assinatura

ENTRADA DO PARANÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2017

PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2017

PROPOSTA Nº 01/2017

Pela presente instrumentação...

CLAUSULA PRIMEIRA: O presente instrumento...

CLAUSULA SEGUNDA: DADOS VALORES

Table with columns: ITEM, QUANTIDADE, VALOR UNITARIO, VALOR TOTAL

Novo Esporanga do Sudeste, PR, em 21 de fevereiro de 2019

JAIR STANGE, Prefeito Municipal

AGUIA INACIOLA LIMA, Licenciada

TESTEMUNHAS: Nome, CPF, Assinatura

ENTRADA DO PARANÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2017

PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2017

PROPOSTA Nº 01/2017

Pela presente instrumentação...

CLAUSULA PRIMEIRA: O presente instrumento...

CLAUSULA SEGUNDA: DADOS VALORES

Table with columns: ITEM, QUANTIDADE, VALOR UNITARIO, VALOR TOTAL

Novo Esporanga do Sudeste, PR, em 21 de fevereiro de 2019

JAIR STANGE, Prefeito Municipal

AGUIA INACIOLA LIMA, Licenciada

TESTEMUNHAS: Nome, CPF, Assinatura

ENTRADA DO PARANÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2017

PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2017

PROPOSTA Nº 01/2017

Pela presente instrumentação...

CLAUSULA PRIMEIRA: O presente instrumento...

CLAUSULA SEGUNDA: DADOS VALORES


Table with columns: ITEM, QUANTIDADE, VALOR UNITARIO, VALOR TOTAL

Novo Esporanga do Sudeste, PR, em 21 de fevereiro de 2019

JAIR STANGE, Prefeito Municipal

AGUIA INACIOLA LIMA, Licenciada

Retomada obra de pavimentação asfáltica em sede progresso



A tão esperada obra de pavimentação asfáltica para o Distrito de Sede Progresso, em Verd, foi retomada nesta semana.

Essa é uma obra que já devia estar finalizada, mas infelizmente a empresa que venceu a licitação acabou não cumprindo o contrato...

explicou o prefeito Ademilson Fosco, que acompanhou as obras na tarde desta sexta-feira, 22 de fevereiro.

A empresa que assumiu a obra está trabalhando no trecho urbano do Distrito. Posteriormente deverá fazer o trecho que falta, desde o trevo de acesso para Boa Esperança até interligar com o asfalto que já existia.


É um projeto que traz muitos benefícios para a população, trazendo conforto, segurança e embelezando. Só conseguimos realizar esse sonho, graças ao apoio do Deputado Ademar Traiano e da liberação da verba por parte do Governo do Estado, afirmou Ademilson.

Prefeitura Municipal de Nova Prata do Iguaçu. Estado do Paraná. 'Centro Administrativo Colombo Moraes'

AVISO DE LICITAÇÃO EDITAL DE PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2019. MUNICÍPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU - Estado do Paraná...

AVISO DE LICITAÇÃO EDITAL DE PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2019. MUNICÍPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU - Estado do Paraná...

Prefeito e vereadores visitam novo Cmei Raio de Luz em Santa Izabel



Na tarde de hoje (22), o Prefeito Moacir Fiamoncini, o vice-prefeito Luiz Carlos Cichocki, a primeira dama Leslie Detante, a Secretária de Educação Stela Miotto, a Secretária de Assistência Social Alice Fiamoncini e o responsável pelos convênios Cláudio Costa, acompanhados da professora e diretora Osmarina Moraes, da vereadora e Presidente da Câmara de Vereadores Erica Nascimento, dos vereadores Eloi Polidoro, Rudi Bettolo, Adalberto dos Santos, do secretário executivo da Câmara Geison Ghiggi e do contador Alan Jones, visitaram o novo Centro de Educação Infantil Raio de Luz.

O objetivo da visita, foi mostrar aos vereadores a estrutura e o funcionamento do CMEI que já está atendendo em período integral no bairro Nossa Senhora de Fátima. Conforme apontaram os vereadores, o espaço é moderno, muito bem equipado e seguro, a estrutura é totalmente nova e o atendimento e qualidade é exatamente igual aos demais CMEIs. Os pais podem ficar tranquilos, aqui é maravilhoso, tanto na estrutura quanto na qualidade do atendimento das crianças, comentaram.

AGORA EM ATÉ 10X NO CARTÃO. Gráfica Editora ESPAÇO REGIONAL. notícias@jomaler.com.br. Rua: Vandir Rech, 150 - CEP: 85685-000 - Nova Prata do Iguaçu

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019, homologado em 22 de fevereiro de 2019, RESOLVE registrar os preços para eventual e parcelada aquisição de tubos de concreto para manutenção das vias públicas e estradas vicinais do Município de Nova Esperança do Sudoeste, Paraná, de conformidade com o seguinte:

ORGÃO GERENCIADOR: MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE – PR, CNPJ nº 95.589.289/0001-32

DETENTOR DA ATA: FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EVANGELISTA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 77.092.799/0001-18, DETENTOR DOS ITENS à saber:

LOTE	ITEM	QTD	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	UNIT	TOTAL
1	5	200	UN	TUBO CONCRETO SIMPLES CLASSE -PS2 MF NBR-8890 DN 800MM P/AGUAS PLUVIAIS	EVANGELISTA	138,50	27.600,00
1	11	200	M²	PAVER TIPO DE CONCRETO-80 MM X 100 MM X 200 MM	EVANGELISTA	32,50	6.500,00
1	12	150	M²	PAVER TIPO DE CONCRETO-40 MM X 100 MM X 200 MM	EVANGELISTA	25,29	3.787,50
1	14	3000	UN	BLOCO DE CONCRETO VEDAÇÃO 14X19X39	EVANGELISTA	2,30	6.900,00
1	15	1500	UN	MEIO-BLOCO DE CONCRETO VEDAÇÃO 14X19X19	EVANGELISTA	1,80	2.700,00
TOTAL DA ATA							47.487,50

FORO: Comarca de Salto do Lontra-PR.

DO REAJUSTE: Os percentuais de descontos registrados serão fixos e irrecorríveis. Nova Esperança do Sudoeste, PR, 25 de fevereiro de 2019.

JAIR STANGE - MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE
ORGÃO GERENCIADOR

FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EVANGELISTA LTDA
CNPJ: 77.092.799/0001-18
DETENTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Testemunhas:

Nome:

Nome:

CPF/RG:

CPF/RG:

Assinatura:

Assinatura:

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019, homologado em 22 de fevereiro de 2019, RESOLVE registrar os preços para eventual e parcelada aquisição de tubos de concreto para manutenção das vias públicas e estradas vicinais do Município de Nova Esperança do Sudoeste, Paraná, de conformidade com o seguinte:

ORGÃO GERENCIADOR: MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE – PR, CNPJ nº 95.589.289/0001-32

DETENTOR DA ATA: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 78.724.937/0001-05, DETENTOR DOS ITENS à saber:

LOTE	ITEM	QTD	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	UNIT	TOTAL
1	1	100	UN	TUBO CONCRETO SIMPLES CLASSE -PS2 MF NBR-8890 DN 200 MM P/AGUAS PLUVIAIS	DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZ	24,00	2.400,00
1	2	100	UN	TUBO CONCRETO SIMPLES CLASSE -PS2 MF NBR-8890 DN 300MM P/AGUAS PLUVIAIS	DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZ	31,00	3.100,00
1	6	50	UN	TUBO CONCRETO SIMPLES CLASSE PA-3 MF NBR-8890/2007 DN 1500 MM PARA ÁGUAS PLUVIAIS	DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZ	220,00	11.000,00
1	7	200	UN	MEIO FIO RETO DE CONCRETO COM CANALETA-80 X 20 X 22 X 12CM	DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZ	20,90	4.180,00
1	8	200	UN	MEIO FIO RETO DE CONCRETO-100 X 27 X 12CM	DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZ	18,70	3.740,00
1	9	80	UN	CANALETA MEIO TUBO DE CONCRETO-40 MM	DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZ	29,50	2.360,00
1	10	80	UN	CANALETA MEIO TUBO DE CONCRETO-80 MM	DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZ	43,00	3.440,00
1	13	50	UN	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, COM 100CM DE COMPRIMENTO, TIPO MACHO/FÊMEA COM DIÂMETRO DE 150CM	DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZ	635,00	31.750,00
1	16	40	UN	Bebidouro com diâmetro interno 800MM, diâmetro externo de 960mm, altura de 1000mm, capacidade mínima de 250 litros, com entrada de água a 90 cm da base. Entrada rosqueável e conexão ¾ para boia, saídas para limpeza com cano na lateral, oposta a entrada, parede de no mínimo ¾ de concreto simples, sem armação de ferro.	DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZ	327,00	12.840,00
TOTAL DA ATA							74.810,00

Quinta-Feira, 28 de Fevereiro de 2019

FORO: Comarca de Salto do Lontra-PR.
DO REAJUSTE: Os percentuais de descontos registrados serão fixos e irrecorríveis.
Nova Esperança do Sudoeste, PR, 25 de fevereiro de 2019

JAIR STANGE - MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE
ÓRGÃO GERENCIADOR

DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA - CNPJ: 78.724.937/0001-05
DETENTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Testemunhas:

Nome:

Nome:

CPF/RG:

CPF/RG:

Assinatura: _____

Assinatura: _____

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019, homologado em 22 de fevereiro de 2019, RESOLVE registrar os preços para eventual e parcelada aquisição de tubos de concreto para manutenção das vias públicas e estradas vicinais do Município de Nova Esperança do Sudoeste, Paraná, de conformidade com o seguinte:

ORGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE - PR, CNPJ nº 95.589.289/0001-32

DETENTOR DA ATA: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 14.540.178/0001-30, DETENTOR DO ITEM à saber:

LOTE	ITEM	QTD	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	UNIT	TOTAL
1	3	600	UN	TUBO CONCRETO SIMPLES CLASSE-PS2 MF NBR: 8890 DN 400MM P/AGUAS PLUVIAIS	EMPREMAC	39,80	23.760,00
TOTAL DA ATA							R\$ 23.760,00

FORO: Comarca de Salto do Lontra-PR.
DO REAJUSTE: Os percentuais de descontos registrados serão fixos e irrecorríveis.
Nova Esperança do Sudoeste, PR, 25 de fevereiro de 2019

JAIR STANGE - MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE
ÓRGÃO GERENCIADOR

EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-EPP - CNPJ: 14.540.178/0001-30
DETENTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Testemunhas:

Nome:

Nome:

CPF/RG:

CPF/RG:

Assinatura: _____

Assinatura: _____

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019, homologado em 22 de fevereiro de 2019, RESOLVE registrar os preços para eventual e parcelada aquisição de tubos de concreto para manutenção das vias públicas e estradas vicinais do Município de Nova Esperança do Sudoeste, Paraná, de conformidade com o seguinte:

ORGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE - PR, CNPJ nº 95.589.289/0001-32

DETENTOR DA ATA: JC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 09.242.774/0001-01, DETENTOR DO ITEM à saber:

LOTE	ITEM	QTD	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	UNIT	TOTAL
1	4	700	UN	TUBO CONCRETO SIMPLES CLASSE-PS2 MF NBR-8890 DN 500MM P/AGUAS PLUVIAIS	JC ARTEFATOS DE CIMENTO	65,00	45.500,00
TOTAL DA ATA							R\$ 45.500,00

FORO: Comarca de Salto do Lontra-PR.
DO REAJUSTE: Os percentuais de descontos registrados serão fixos e irrecorríveis.
Nova Esperança do Sudoeste, PR, 25 de fevereiro de 2019

JAIR STANGE - MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE
ÓRGÃO GERENCIADOR

JC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - CNPJ: 09.242.774/0001-01
DETENTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Testemunhas:

Nome:

Nome:

CPF/RG:

CPF/RG:

Assinatura: _____

Assinatura: _____

