N2 do Evento

Titulo do Evento

Valor Total dos Eventos (RS)

Administracdo Local

1
2 SERV PRELIMINARES 14.318,94
3 RETIRADAS/DEMOLICOES 14.464,43
4 ESCAVACAO E REATERRO 4.664,20
5 FORMAS 53.896,66
6 CONCRETO E ACO 66.063,31
7 REGULARIZACAO E BRITA 36.344,98
8 IMPERMEABILIZACAO 5.250,04
9 LAJE 9.744,99
10 VERGAS E CONTRA VERGAS 6.924,80
11 CONTRAPISO 1.749,44
12 ALVENARIA BLOCO 51.340,33
13 ALVENARIA TIJOLO 15.778,99
14 ALVENARIA BLOCO DA PLATIBANDA 10.892,75
15 MANTA SUBCOBERTURA 148.276,57
16 MURO DE ARRIMO 4.179,45
17 DIVISORIAS 7.993,86
18 ESTRUTURA METALICA COBERTURA 20.326,52
19 ESTRUTURA MADEIRA COBERTURA 3.396,30
20 TELHA FIBROCIMENTO 16.841,58
21 PARQUINHO 5.681,38
22 CALHAS E RUFOS 15.195,81
23 CHAPISCO E REBOCO/MASSA UNICA 36.204,46
24 MASSA PARA PINTURA 22.442,85
25 PINTURA 24.871,65
26 PINTURA PISO 9.232,42
27 PINTURA METALICA E MADEIRA 33.185,36
28 PINTURA QUADRA 5.928,04
29 PISO CERAMICO 9.060,91
L 30 RODAPE CERAMICO 961,56
31 FORRO 635,09
32 REVESTIMENTO CERAMICO 8.743 57
33 ELETRICA - CAIXAS, QUADRO, ELETROD 10.128,21
34 ELETRICA - CABOS E DISPOSITIVOS 6.002,67
35 ELETRICA - LUMINARIAS E ACESSORIOS 9.558,16
36 ESGOTO - TRATAMENTO 9.669,92
37 ESGOTO - TUBOS E CONEXOES 8.164,89
38 ESGOTO - APARELHOS 10.157,45
39 HIDRAULICA - RESERVATORIO 5.969,31
40 HIDRAULICA - TUBOS E CONEXOES 4.777 41
41 HIDRAULICA - APARELHOS E METAIS 3.863,94
42 ABRIGO GAS 260,03
43 ILUMIN EMERG, SINALIZ E EXTINTORES 60.303,48
a4 PEITORIL 2.599,97
45 ABERTURA MADEIRA 9.847,76
46 ABERTURA METALICA 53.187,79
47 VIDROS 4.249,12
48 PISO VINILICO 170.085,30
49 ACESSORIOS 3.420,73
50 BANCADA GRANITO 7.528,52
51 BARRA ANTIPANICO 5.999,60
52 GUARDA CORPO 12.689,65
53 PLUVIAL 6.878,92
54 PISO TATIL 4.016,04
55 CARPETE 17.775,46
56 GRAMA 3.398,26
57 GRAMA SINTETICA 5.459,62
58 SPDA 16.164,60
59 SERVICOS FINAIS 4.469,25
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