
_ I

QCI - Quadro de Composição do Investimento

Nº SICONV
869608

RECURSO REPASSE CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO
OGU 720.306,51 400.910,79 1.121.217,30

Repasse (R$) Contrapartida (R$)

 -  -

Meta Item de Investimento Subitem de Investimento Descrição da Meta Situação Quantidade Unid.
Lote de Licitação / 

nº do CTEF
Repasse (R$)

Contrapartida 
Financeira (R$)

Outros (R$) Investimento (R$)

1.
Equipamentos 
comunitários

Esportes REFORMA GINÁSIO E AMPLIAÇÃO Em Análise 1.696,47        m² LOTE 1 720.306,51 400.910,79  - 1.121.217,30

2.  -  -  -  -
3.  -  -  -  -
4.  -  -  -  -
5.  -  -  -  -
6.  -  -  -  -
7.  -  -  -  -
8.  -  -  -  -
9.  -  -  -  -
10.  -  -  -  -

720.306,51 400.910,79  - 1.121.217,30
( 64,24% ) ( 35,76% ) ( 0,00% ) ( 100,00% )

Observações:

Local Representante Tomador
Nome: JAIR STANGE
Cargo: PREFEITO

Data

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO / UF
VALORES CONTRATADOS (R$):1057205-91 MUNICÍPIO DE NOVA ESPERAÇAO DO SUDOESTE NOVA ESPERAÇAO DO SUDOESTE / PR

TOTAL

Saldo a 

Reprogramar

REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE E AMPLIAÇÃO COM CONSTRUÇÃO DE CANCHA DE BOCHA

sexta-feira, 26 de julho de 2019

NOVA ESPERAÇAO DO SUDOESTE / PR

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
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