

**ENGENHARIA LTDA.**

CNPJ 04.351.798/0001-77

Email: lbengenharia01@gmail.com  
Rodovia PR 281, n° 1200, Parque Industrial II  
cel: (46)99117-7677- (46)99114-6935 - (46)99128-1852  
Fone: (46) 3191-0110  
Salto do Lontra-PR CEP: 85670-000

## PROPOSTA DE PREÇOS

Salto do Lontra, 07 de julho de 2020.

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Tomada de Preços n° 08/2020

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. Sas nossa proposta de preços, a preços fixos e sem reajuste, relativa à execução de **pavimentação poliédrica em estradas vicinais do município de Nova Esperança do Sudoeste, Paraná, conforme convenio n° 191/2020, firmado com a Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento (SEAB), incluindo material e mão-de-obra, objeto da licitação em epígrafe.**

O preço global proposto para execução da obra objeto da licitação supramencionada é de R\$ **493.800,00 (Quatrocentos e noventa e três mil e oitocentos reais).**

O prazo de execução do objeto é de **365 (trezentos e sessenta e cinco) dias** contados a partir do fornecimento da Ordem de Serviços emitido pelo município.

O prazo de validade da proposta de preços é de **60 (sessenta) dias** a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas (*envelopes n° 1 e n° 2*) pela Comissão de Licitação.


Atenciosamente,

Leandro Bau  
CREA-PR 57.704/D  
CPF: 946.030.739-68  
RG: 5.151.664-8

LB ENGENHARIA LTDA  
CNPJ 04.351.798/0001-77  
LEANDRO BAU  
SÓCIO/ADMINISTRADOR  
CPF 946.030.739-68  
RG 5.151.664-8  
ENGENHEIRO CIVIL CREA-PR 57.704/D

04.351.798/0001-77  
LB ENGENHARIA  
LTDA.  
Av. Nicolau Inácio, 960  
1° Andar - Centro  
85670-000 - Salto do Lontra - PR

Handwritten initials or signature.



# ENGENHARIA LTDA.

CNPJ 04.351.798/0001-77

Email: lbengenharia01@gmail.com  
 Rodovia PR 281, n° 1200, Parque Industrial II  
 cel: (46)99117-7677- (46)99114-6935 - (46)99128-1852  
 Fone: (46) 3191-0110  
 Salto do Lontra-PR CEP: 85670-000

PLANILHA DE SERVIÇOS										
CODIGO DER	ITENS	UNID.	VALOR UNITARIO R\$	QTD.	CUSTO TRANSP. R\$	TOTAL S/ BDI R\$	BDI %	TOTAL C/ BDI R\$	SEAB	CONTRAPARTIDA MUNICIPIO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES									
	SUPORTE DE MADEIRA 3X3 P/ PLACA DE	ud	R\$ 99,60	1,00		R\$ 99,60	25,69%	R\$ 125,19	R\$ 118,93	R\$ 6,26
81000	SINALIZAÇÃO									
	PLACA DE SINALIZAÇÃO C/ PELÍCULA	m2	R\$ 351,34	3,00		R\$ 1.054,02	25,69%	R\$ 1.324,79	R\$ 1.258,55	R\$ 66,24
82000	REFLETIVA (1X3M)									
	2 PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA									
	ESCARIFICACAO, REGULARIZACAO E	m2	R\$ 2,52	15.257,00		R\$ 38.422,92	25,69%	R\$ 48.293,77	R\$ 45.879,08	R\$ 2.414,69
50000	COMPACTACAO DO SUBLEITO	m2	R\$ 2,52	15.257,00		R\$ 38.422,92	25,69%	R\$ 48.293,77	R\$ 45.879,08	R\$ 2.414,69
52800	COLCAO DE ARGILA P/ PAVIMENT.	m2	R\$ 1,50	12.540,00		R\$ 18.810,00	25,69%	R\$ 23.879,00	R\$ 22.890,96	R\$ 988,04
52800	POLIEDRICA	m2	R\$ 1,50	12.540,00		R\$ 18.810,00	25,69%	R\$ 23.879,00	R\$ 22.890,96	R\$ 988,04
53520	EXTRACAO, CARGA, TRANSP. E ASSENT.	m	R\$ 7,62	4.180,00		R\$ 31.875,60	25,69%	R\$ 40.174,89	R\$ 38.283,73	R\$ 1.891,16
53520	CORDAO CONT. LATERAL									
52145	EXTRACAO, CARGA, TRANSP. PREPARO E	m	R\$ 7,62	4.180,00		R\$ 31.875,60	25,69%	R\$ 40.174,89	R\$ 38.283,73	R\$ 1.891,16
53265	ASSENT. POLIEDRICO	m2	R\$ 16,56	12.540,00		R\$ 207.422,40	25,69%	R\$ 260.344,88	R\$ 252.594,86	R\$ 7.750,02
53265	ENCHIMENTO COM ARGILA	m2	R\$ 0,71	12.540,00		R\$ 8.854,92	25,69%	R\$ 11.129,75	R\$ 10.573,26	R\$ 556,49
53270	COMPACTACAO DO PAVIMENTO	m2	R\$ 0,41	13.167,00		R\$ 5.461,57	25,69%	R\$ 6.884,64	R\$ 6.521,41	R\$ 363,23
57510	POLIEDRICO	m2	R\$ 0,41	13.167,00		R\$ 5.461,57	25,69%	R\$ 6.884,64	R\$ 6.521,41	R\$ 363,23
	CONTENÇÃO LAT. COM SOLO LOCAL	m2	R\$ 1,19	2.090,00		R\$ 2.476,90	25,69%	R\$ 3.113,22	R\$ 2.957,56	R\$ 155,66
	TOTAL					R\$ 392.871,35		R\$ 493.800,00	R\$ 469.110,00	R\$ 24.690,00

SEAB		CONTRAPARTIDA MUNICIPIO				VALOR GLOBAL	
%	TOTAL R\$	%	DINHEIRO R\$	SERVIÇOS R\$	TOTAL R\$	%	R\$
95,00%	R\$ 469.110,00	5,00%	R\$ 24.690,00	R\$ 24.690,00	R\$ 24.690,00	100,00%	R\$ 493.800,00

Salto do Lontra, 07 de julho de 2020.

L. B. ENGENHARIA LTDA.  
 CNPJ 04.351.798/0001-77  
 LEANDRO BAU  
 SOCIO/ADMINISTRADOR  
 CPF 946.030.739-68  
 RG 5.151.664-8  
 ENGENHEIRO CIVIL CREA-PR 5.704/D

*(Handwritten signature)*  
 LEANDRO BAU  
 CREA-PR 5.704/D  
 CPF: 946.030.739-68  
 RG: 5.151.664-8

04.351.798/0001-77  
 LB ENGENHARIA  
 LTDA.  
 Av. Nicolau Inácio, 960  
 1º Andar - Centro  
 85670-000 - Salto do Lontra - PR

*(Handwritten mark)*



BDI - Bonificação e Despesas Indiretas

Nº do contrato: - / 0

Tomador: Município de NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

Empreendimento: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA

Data base / referencial de Preços: 0

Identifique o tipo de obra:	2	Informe a base de cálculo do ISSQN.  ( X ) Sobre os serviços. Sobre a mão-de-obra.
Construção de rodovias e ferrovias:	2	
		Informe a ocorrência da DESONERAÇÃO da folha de pagamento. Lei 12844/2013.  SEM Desoneração. (X) COM Desoneração.

Item Componente do BDI	Intervalo de admissibilidade			Valores Propostos
	1º Quartil	Médio	3º Quartil	
Administração Central	3,80%	4,01%	4,67%	3,80%
Seguro e Garantia	0,32%	0,40%	0,74%	0,32%
Risco	0,50%	0,56%	0,97%	0,50%
Despesas Financeiras	1,02%	1,11%	1,21%	1,02%
Lucro	6,64%	7,30%	8,69%	7,06%
I1: PIS e COFINS				4,98%
I2: ISSQN (conforme legislação municipal)				3,00%
I3: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneração)				2,00%

BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento	22,96%
BDI - COM Desoneração da folha de pagamento	25,69%

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo

$$\text{BDI - SEM Desoneração} = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2)]-1$$

$$\text{BDI - COM Desoneração} = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2-I3)]-1$$

Responsável Técnico de(o)(a) Município de NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE  
Carimbo e Assinatura

Leandro Bau  
CREA-PR/57.704/D  
CPF: 046.030.739-68  
RG: 5.151.664-8