

## EDITAL DE TOMADA DE PREÇO

Nº 06/2021

### PROPOSTA DE PREÇO

04.877.915/0001-30

CONSTRUTORA DE OBRAS  
CONSKOVA LTDA.

AVENIDA BRASIL, 124  
CENTRO - CEP 85485-000  
TRÊS BARRAS DO PARANÁ

*Dalvo Koerich Junior*  
CRE 007.138.249-62  
CREA: 62963-D-PR  
ENGENHEIRO CIVIL

**CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA**

**CNPJ: 04.877.915/0001-30**

Construtora de Obras Conskova Ltda.  
Av. Brasil 124, Três Barras do Paraná - Pr  
45 3235 1054  
d\_koerich@terra.com.br  
CNPJ: 04.877.915/0001-30

**MODELO N° 07**  
**PROPOSTA DE PREÇOS**

À Comissão de Licitação  
Ref.: Edital de Tomada de Preços n° 06/2021

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. Sas nossa proposta de preços, a preços fixos e sem reajuste, relativa à execução de pavimentação poliédrica nas estradas vicinais do Município de Nova Esperança do Sudoeste, Paraná, conforme convênio n° 109/2021, firmado com o a Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento - SEAB, incluindo material e mão-de-obra, objeto da licitação em epígrafe.

O preço global proposto para execução da obra objeto da licitação supramencionada é de R\$: 879.065,95 (Oitocentos e Setenta e Nove Mil e Sessenta e Cinco Reais e Noventa e Cinco Centavos).

O prazo de execução do objeto é de 360 (Trezentos e Sessenta) dias contados a partir do fornecimento da Ordem de Serviços emitido pelo município.

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (Sessenta) dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes n° 1 e n° 2) pela Comissão de Licitação.

Atenciosamente,

Nova Esperança do Sudoeste 02 de Setembro de 2021.

04.877.915/0001-30

CONSTRUTORA DE OBRAS  
CONSKOVA LTDA.

AVENIDA BRASIL, 124  
CENTRO - CEP 85485-000  
TRÊS BARRAS DO PARANÁ - PARANÁ

Construtora de Obras Conskova Ltda.

CNPJ: 04.877.915/0001-30

Dalvo Koerich Junior

Representante Legal

RG:5.742.546-6

Dalvo Koerich Junior  
CPF 007.138.249-64  
CREA: 62963-D-PR  
ENGENHEIRO CIVIL

# PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO

TP: 06/2021

Município:		NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE ESTADO DO PARANÁ			SET/2021
Projeto:		PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA			
Local:		ESTRADA MUNICIPAL LINHA NOVO HORIZONTE			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT (a)	PREÇO (R\$)	
				unitário (b)	parcial (c = a . b) subtotal
<b>1 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					
<b>1.1 PLACAS</b>					
74209/001	Placa de obra - (2,00 x 1,50m)	m <sup>2</sup>	1,00	1.594,95	1.594,95
<b>2 BASE / SUB-BASE</b>					
<b>2.1 SUB-LEITO</b>					
50000	Escarificação, Regularização e Compactação Subleito	m <sup>2</sup>	22.050,00	3,20	70.560,00
<b>3 BASE</b>					
532600	Colchão de Argila DMT = 3 Km	m <sup>2</sup>	21.000,00	4,78	100.380,00
<b>4 MEIO-FIO E SARJETAS</b>					
535200	Cordão Lateral p/ Pedras Irregulares DMT = 20 Km	m	7.000,00	13,48	94.360,00
<b>5 REVESTIMENTO</b>					
<b>5.1 CALÇAMENTO / REVESTIMENTO PRIMÁRIO</b>					
521450	Extração, carga, transp. preparo e assent. do poliedro DMT = 20 Km	m <sup>2</sup>	21.000,00	24,86	522.060,00
<b>6 COMPACTAÇÃO</b>					
532650	Enchimento com argila para pavimentação poliedrica	m <sup>2</sup>	22.050,00	0,90	19.845,00
532700	Compactação do pavimento poliedrico	m <sup>2</sup>	22.050,00	0,52	11.466,00
<b>7 CONTENÇÃO LATERAL</b>					
5751000	Contenção lateral com solo local para pav. Poliedrica	m <sup>2</sup>	7.000,00	1,00	7.000,00
85179	Planto de grama leivas	m <sup>2</sup>	7.000,00	7,40	51.800,00
<b>PREÇO GLOBAL</b>					<b>879.065,95</b>

Nova Esperança do Sudoeste, 02 de SETEMBRO de 2021.

*Dahvo Koerich Júnio*

CPF 007.138.249-64  
 CREA: 62963-D-PR  
 ENGENHEIRO CIVIL

CONSTRUTORA DE OBRAS  
 CONSKOVA LTDA.

AVENIDA BRASIL, 124  
 CENTRO - CEP 85485-000  
 RUA S. BARRAS DO PARANÁ - PARANÁ

04.877.915/0001-51

*[Handwritten signatures]*

TP 06/2021

Município: NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE ESTADO DO PARANÁ  
 Projeto: PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA  
 Local: ESTRADA MUNICIPAL LINHA NOVO HORIZONTE  
 Data: 02 de SETEMBRO 2021

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

GRUPO ITEM	SERVIÇOS	PARCELAS (%)												TOTAL ITEM (R\$)	%S/ TOTAL		
		Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12				
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100%														1.594,956	0,18
2 e 3	BASE / SUB-BASE	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	170.940,000	19,45
4	MEIO-FIO E SARJETA	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	94.360,000	10,73
5	REVESTIMENTO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	522.060,000	59,39
6	COMPACTAÇÃO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	31.311,000	3,56
7	CONTENÇÃO LATERAL	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	58.800,000	6,69
<b>TOTAIS</b>		71.792,63	70.197,68	70.197,68	70.197,68	70.197,68	70.197,68	70.197,68	70.197,68	70.197,68	70.197,68	70.197,68	70.197,68	70.197,68	70.197,68	1.08.296,52	1,00

Resp. Técnico:

Assinatura:

data: 02/SETEMBRO DE 2021

*Daiva KOENIG JUNIOR*  
 CPF: 007.138.148-64  
 CREA: 62963-D-PR  
 ENGENHEIRO CIVIL

14.877.915/0001-31  
 CONSTRUTORA DE OBRAS  
 CONSKOVA LTDA.

AVENIDA BRASIL, 124  
 CENTRO - CEP 85485-000  
 MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO PARANÁ - PARANÁ

*Funes*

CONVENIO SEAB:	PROPONENTE
	MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE
APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE	
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM ESTRADAS VICINAIS / PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM ESTRADAS VICINAIS	
ISS:	30,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	3,00%
<b>BDI 1</b>	
TIPO DE OBRA	
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas	

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,00%
Seguro e Garantia	SG	0,40%
Risco	R	0,97%
Despesas Financeiras	DF	1,11%
Lucro	L	7,30%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	0,90%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	19,77%
<b>BDI COM desoneração</b>	<b>BDI DES</b>	<b>25,69%</b>

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{1+AC + S + R + G}{(1-CP-ISS-CRPB)} * (1 + DF) * (1+L) - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 30%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

04.877.915/0001-30

CONSTRUTORA DE OBRAS  
CONSKOVA LTDA.

AVENIDA BRASIL, 124  
CENTRO - CEP 85485-000  
TRÊS BARRAS DO PARANÁ - PARANÁ

TRÊS BARRAS DO PARANÁ, 02 DE SETEMBRO DE 2021

**DALVO KOERICH JUNIOR**  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA PR- 62963/D

*Dalvo Koerich Júnior*  
CPF: 007.138.249-64  
CREA: 62963-D-PR  
ENGENHEIRO CIVIL