

CONSTRUTORA DE OBRAS DOIS VIZINHOS EIRELI

CNPJ: 85.056.034/0001-50

85.056.034/0001-50

**CONSTRUTORA DE OBRAS
DOIS VIZINHOS EIRELI**

À Comissão Permanente de Licitações
Ref.: Edital de TOMADA DE PREÇOS nº 06/2021.

ROD. PR 281 - KM 498 - SÃO JUDAS TADEU
CEP 85575-000
SÃO JORGE D'OESTE PARANÁ

Prezados Senhores,

Objeto: Contratação de empresa especializada na execução de pavimentação poliédrica nas estradas vicinais do Município de Nova Esperança do Sudoeste, Paraná, conforme Convênio nº 109/2021, firmado com a Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento - SEAB, incluindo material e mão-de-obra, conforme Projetos e Planilha Orçamentária em anexo ao edital.

O preço global, fixo e sem reajuste, proposto para execução do objeto do Lote 01 é de R\$ (905.820,10) (*Novecentos e cinco mil oitocentos e vinte reais e dez centavos*) sendo R\$ 181.164,02 (*Cento e oitenta mil cento e sessenta e quatro reais e dois centavos*) referente a mão de obra e R\$ 724.656,08 (*Setecentos e vinte e quatro mil seiscentos e cinquenta e seis reais e oito centavos*) referente ao material).

O prazo de execução do objeto é de 12 (Doze) meses, contados a partir da emissão da ordem de serviço.

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (*Sessenta*) dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas (*envelopes nº 1 e nº 2*) pela Comissão Permanente de Licitações.

No preço proposto, estão incluídas todas as despesas com fretes, impostos, seguros, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, ART's, RRT's, visitas ao local dos serviços se necessário e todas as demais despesas necessárias à execução do respectivo objeto licitado, no prazo determinado.

Declaramos que nos comprometemos em informar nas notas fiscais os valores referentes à Mão de Obra e Materiais separadamente, para dedução de tributos, conforme Instrução Normativa RFB Nº 971, e posteriores alterações.

Atenciosamente,

São Jorge D Oeste, 01 de setembro de 2021.



LUIZ EDUARDO MARTINS SCHIO

CPF: 086.544.719-56

PROPRIETARIO

Rod PR 281 KM 498 – Linha São Judas Tadeu
Fone: (46) 3536 4188 – CEP: 85575-000 – São Jorge D'Oeste/PR.



PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO

Município:	NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE ESTADO DO PARANÁ									Janfeir/2021
Projeto:	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA									
Local:	ESTRADA MUNICIPAL LINHA NOVO HORIZONTE									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT (a)	PREÇO (R\$)			subtotal			
				unitário (b)	parcial (c = a . b)					
1 SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.1 PLACAS										
74209/001	Placa de obra - (2,00 x 1,50m)	m ²	1,00	1.594,96		1.594,95		1.594,95		
2 BASE / SUB-BASE										
2.1 SUB-LEITO										
50000	Escarificação, Regularização e Compactação Subleito	m ²	22.050,00	3,21		70.672,34		70.672,34		100.683,95
3 BASE										
532600	Colchão de Argila DMT = 3 Km	m ²	21.000,00	4,79		100.683,35		94.405,76		
4 MEIO-FIO E SARIETA										
535200	Cordão Lateral p/ Pedras Irregulares DMT = 20 Km	m	7.000,00	13,49		94.405,76		522.091,12		522.091,12
5 REVESTIMENTO										
5.1 CALÇAMENTO / REVESTIMENTO PRIMÁRIO										
521450	Extração, carga, transp. preparo e assent. do poliedro DMT = 20 Km	m ²	21.000,00	24,86		522.091,12		31.456,12		
6 COMPACTAÇÃO										
532650	Enchimento com argila para pavimentação poliedrica	m ²	22.050,00	0,90		19.815,97				
532700	Compactação do pavimento poliedrico	m ²	22.050,00	0,53		11.640,15				84.916,46
7 CONTENÇÃO LATERAL										
5751000	Contenção lateral com solo local para pav. Poliedrica	m ²	7.000,00	1,51		10.557,96				
85179	Plantio de grama leivas	m ²	7.000,00	10,62		74.358,50				
PREÇO GLOBAL										905.820,10

85.056.034/0001-501

**CONSTRUTORA DE OBRAS
DOIS VIZINHOS EIRELI**

Luiz Eduardo Schio

Engenheiro Civil

ROD. PR 281 - KM 498 - SÃO JUDAS TADEU
CEP 85575-000

PARANÁ
CREA-PR 184325/D

SÃO JORGE D'OESTE

[Handwritten signature]

Município: NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE ESTADO DO PARANÁ

Projeto: PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA

Local: ESTRADA MUNICIPAL LINHA NOVO HORIZONTE

Data: 22 de Junho 2024

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

GRUPO ITEM	SERVICOS	PARCELAS (%)												TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL		
		Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12				
1	SERVICOS PRELIMINARES	100%														1.594,55	0,18
2 e 3	BASE/SUB-BASE	8%	5%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	94.405,76	10,42
4	MEIO-FIO E SARELTA	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	322.091,12	37,64
5	PREVISTAMENTO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	31.456,12	3,47
6	COMPACTAÇÃO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	84.910,46	9,37
7	CONTINGENCIA LATERAL	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	0,00	0,00
TOTAIS		73.692,86	72.335,01	72.335,01	72.335,01	72.335,01	72.335,01	72.335,01	72.335,01	72.335,01	72.335,01	72.335,01	72.335,01	72.335,01	72.335,01	100.507,04	100

Resp. Técnico:

Assinatura:

data:

85.056.034/0001-50

CONSTRUTORA DE OBRAS
DOIS VIZINHOS EIRELI

[Assinatura]
Luiz Eduardo Schio
Engenheiro Civil
CREA-PR 184325/D

ROD. PR 261 - KM 498 - SÃO JUDAS TADEU
CEP 85575-000
SÃO JORGE DOESTE
PARANÁ

[Assinatura]