

Item 1 - Obras Civas de Pavimentação de Concreto

Pavimentação de estradas rurais com tratamento superficial triplo, regularização do subleito das estradas e conservação dos solos através da reforma e construção de terraços.

Valor estimado:	R\$ 2.090.249,6300	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	1	Unidade de fornecimento:	UNIDADE
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 500,0000		
Situação:	Aberto para recursos		

Aceito e Habilitado por CPF ***.677.***-5 - DIRCEU BONIN para LOCATELLI CONSTRUCAO CIVIL LTDA, CNPJ 10.935.350/0001-01, melhor lance: R\$ 1.995.000,0000

Propostas do Item 1

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
10.935.350/0001-01 - LOCATELLI CONSTRUCAO CIVIL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim	R\$ 1.995.000,0000	Fornecedor habilitado
Valor proposta: R\$ 2.090.249,6300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
40.306.265/0001-37 - JUMBO PAVIMENTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1.995.500,0000	-
Valor proposta: R\$ 2.090.249,6300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
08.715.392/0001-87 - S M RESENDE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 2.090.249,6300	-
Valor proposta: R\$ 2.090.249,6300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
02.096.823/0001-98 - OESTE CAPITAL CONSTRUTORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.087.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 2.090.249,6300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
17/06/2024 09:01:42	10.935.350/0001-01	R\$ 2.089.000,0000
17/06/2024 09:01:58	40.306.265/0001-37	R\$ 2.088.500,0000
17/06/2024 09:02:29	10.935.350/0001-01	R\$ 2.088.000,0000
17/06/2024 09:06:43	40.306.265/0001-37	R\$ 2.077.500,0000
17/06/2024 09:10:16	02.096.823/0001-98	R\$ 2.087.000,0000
17/06/2024 09:11:01	10.935.350/0001-01	R\$ 2.077.000,0000
17/06/2024 09:12:05	40.306.265/0001-37	R\$ 2.076.500,0000
17/06/2024 09:13:32	10.935.350/0001-01	R\$ 2.076.000,0000
17/06/2024 09:14:33	40.306.265/0001-37	R\$ 2.075.500,0000
17/06/2024 09:14:55	10.935.350/0001-01	R\$ 2.075.000,0000
17/06/2024 09:16:24	40.306.265/0001-37	R\$ 2.074.500,0000

Data/hora	Participante	Lance
17/06/2024 09:16:42	10.935.350/0001-01	R\$ 2.074.000,0000
17/06/2024 09:18:21	40.306.265/0001-37	R\$ 2.073.500,0000
17/06/2024 09:18:24	10.935.350/0001-01	R\$ 2.073.000,0000
17/06/2024 09:19:59	40.306.265/0001-37	R\$ 2.072.500,0000
17/06/2024 09:20:01	10.935.350/0001-01	R\$ 2.072.000,0000
17/06/2024 09:21:48	40.306.265/0001-37	R\$ 2.071.500,0000
17/06/2024 09:21:49	10.935.350/0001-01	R\$ 2.071.000,0000
17/06/2024 09:23:04	40.306.265/0001-37	R\$ 2.070.500,0000
17/06/2024 09:23:11	10.935.350/0001-01	R\$ 2.070.000,0000
17/06/2024 09:24:37	40.306.265/0001-37	R\$ 2.069.500,0000
17/06/2024 09:25:02	10.935.350/0001-01	R\$ 2.069.000,0000
17/06/2024 09:26:35	40.306.265/0001-37	R\$ 2.068.500,0000
17/06/2024 09:26:45	10.935.350/0001-01	R\$ 2.068.000,0000
17/06/2024 09:28:11	40.306.265/0001-37	R\$ 2.067.500,0000
17/06/2024 09:28:19	10.935.350/0001-01	R\$ 2.067.000,0000
17/06/2024 09:29:57	40.306.265/0001-37	R\$ 2.066.500,0000
17/06/2024 09:30:00	10.935.350/0001-01	R\$ 2.066.000,0000
17/06/2024 09:31:12	40.306.265/0001-37	R\$ 2.065.500,0000
17/06/2024 09:31:23	10.935.350/0001-01	R\$ 2.065.000,0000
17/06/2024 09:32:11	40.306.265/0001-37	R\$ 2.064.500,0000
17/06/2024 09:32:21	10.935.350/0001-01	R\$ 2.064.000,0000
17/06/2024 09:33:53	40.306.265/0001-37	R\$ 2.063.500,0000
17/06/2024 09:33:59	10.935.350/0001-01	R\$ 2.063.000,0000
17/06/2024 09:35:39	40.306.265/0001-37	R\$ 2.055.000,0000
17/06/2024 09:35:50	10.935.350/0001-01	R\$ 2.054.000,0000
17/06/2024 09:36:22	40.306.265/0001-37	R\$ 2.050.000,0000
17/06/2024 09:36:32	10.935.350/0001-01	R\$ 2.049.000,0000
17/06/2024 09:37:30	40.306.265/0001-37	R\$ 2.043.000,0000
17/06/2024 09:37:38	10.935.350/0001-01	R\$ 2.042.000,0000
17/06/2024 09:38:47	40.306.265/0001-37	R\$ 2.040.000,0000
17/06/2024 09:39:06	10.935.350/0001-01	R\$ 2.039.000,0000
17/06/2024 09:40:46	40.306.265/0001-37	R\$ 2.035.000,0000
17/06/2024 09:40:54	10.935.350/0001-01	R\$ 2.034.000,0000
17/06/2024 09:41:21	40.306.265/0001-37	R\$ 2.030.000,0000
17/06/2024 09:41:29	10.935.350/0001-01	R\$ 2.029.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
17/06/2024 09:42:55	40.306.265/0001-37	R\$ 2.028.500,0000
17/06/2024 09:43:03	10.935.350/0001-01	R\$ 2.028.000,0000
17/06/2024 09:44:39	40.306.265/0001-37	R\$ 2.027.500,0000
17/06/2024 09:44:47	10.935.350/0001-01	R\$ 2.027.000,0000
17/06/2024 09:45:00	40.306.265/0001-37	R\$ 2.026.500,0000
17/06/2024 09:45:26	10.935.350/0001-01	R\$ 2.026.000,0000
17/06/2024 09:45:40	40.306.265/0001-37	R\$ 2.025.500,0000
17/06/2024 09:45:48	10.935.350/0001-01	R\$ 2.025.000,0000
17/06/2024 09:47:21	40.306.265/0001-37	R\$ 2.024.500,0000
17/06/2024 09:47:26	10.935.350/0001-01	R\$ 2.024.000,0000
17/06/2024 09:47:27	40.306.265/0001-37	R\$ 2.023.500,0000
17/06/2024 09:47:41	10.935.350/0001-01	R\$ 2.023.000,0000
17/06/2024 09:47:42	40.306.265/0001-37	R\$ 2.022.500,0000
17/06/2024 09:47:49	10.935.350/0001-01	R\$ 2.022.000,0000
17/06/2024 09:47:50	40.306.265/0001-37	R\$ 2.021.500,0000
17/06/2024 09:47:56	10.935.350/0001-01	R\$ 2.021.000,0000
17/06/2024 09:48:09	40.306.265/0001-37	R\$ 2.020.500,0000
17/06/2024 09:48:10	10.935.350/0001-01	R\$ 2.020.000,0000
17/06/2024 09:49:13	40.306.265/0001-37	R\$ 2.019.500,0000
17/06/2024 09:49:17	10.935.350/0001-01	R\$ 2.019.000,0000
17/06/2024 09:50:55	40.306.265/0001-37	R\$ 2.018.500,0000
17/06/2024 09:50:58	10.935.350/0001-01	R\$ 2.018.000,0000
17/06/2024 09:51:15	40.306.265/0001-37	R\$ 2.015.000,0000
17/06/2024 09:51:22	10.935.350/0001-01	R\$ 2.014.000,0000
17/06/2024 09:52:50	40.306.265/0001-37	R\$ 2.010.000,0000
17/06/2024 09:53:02	10.935.350/0001-01	R\$ 2.009.000,0000
17/06/2024 09:54:00	40.306.265/0001-37	R\$ 2.008.000,0000
17/06/2024 09:54:10	10.935.350/0001-01	R\$ 2.007.000,0000
17/06/2024 09:55:38	40.306.265/0001-37	R\$ 2.006.500,0000
17/06/2024 09:56:13	10.935.350/0001-01	R\$ 2.005.990,0000
17/06/2024 09:56:45	40.306.265/0001-37	R\$ 2.004.490,0000
17/06/2024 09:57:04	10.935.350/0001-01	R\$ 2.003.000,0000
17/06/2024 09:57:20	40.306.265/0001-37	R\$ 2.002.500,0000
17/06/2024 09:57:35	10.935.350/0001-01	R\$ 2.000.000,0000
17/06/2024 09:59:02	40.306.265/0001-37	R\$ 1.999.500,0000

Data/hora	Participante	Lance
17/06/2024 09:59:10	10.935.350/0001-01	R\$ 1.999.000,0000
17/06/2024 09:59:28	40.306.265/0001-37	R\$ 1.998.000,0000
17/06/2024 09:59:35	10.935.350/0001-01	R\$ 1.997.000,0000
17/06/2024 10:00:29	40.306.265/0001-37	R\$ 1.996.500,0000
17/06/2024 10:00:36	10.935.350/0001-01	R\$ 1.996.000,0000
17/06/2024 10:02:01	40.306.265/0001-37	R\$ 1.995.500,0000
17/06/2024 10:02:11	10.935.350/0001-01	R\$ 1.995.000,0000

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/06/2024 09:00:02	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	17/06/2024 09:01:02	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/06/2024 09:01:02	Algumas propostas do item 1 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/06/2024 10:04:12	O item 1 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	17/06/2024 10:04:12	Sr. Fornecedor OESTE CAPITAL CONSTRUTORA LTDA, CPF/CNPJ 02.096.823/0001-98, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 10:09:12 do dia 17/06/2024. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	17/06/2024 10:09:29	O item 1 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 10:09:12 de 17/06/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor OESTE CAPITAL CONSTRUTORA LTDA, CPF/CNPJ 02.096.823/0001-98.
Sistema	17/06/2024 10:09:29	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 10.935.350/0001-01	17/06/2024 10:15:39	Sr. Fornecedor LOCATELLI CONSTRUCAO CIVIL LTDA, CNPJ 10.935.350/0001-01, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:15:00 do dia 17/06/2024. Justificativa: Favor encaminhar a proposta, planilhas e demais documentação de habilitação exigidas no presente edital, no prazo estipulado .
pelo participante 10.935.350/0001-01	17/06/2024 11:24:52	Solicitamos prorrogação do prazo de envio da documentação, tendo em vista que a planilha utilizada na elaboração dos preços ajustados não foi encontrada na pasta técnica anexa do edital, nem no site da prefeitura, nem no portal compras.gov.br. Portanto, se possível, conceder, assim que encerrar a primeira convocação, mais prazo, para conseguirmos enviar a documentação solicitada.
pelo participante 10.935.350/0001-01	17/06/2024 12:06:16	Informamos que não será necessário a prorrogação do prazo, tendo em vista conseguirmos enviar dentro do prazo da primeira convocação.
pelo participante 10.935.350/0001-01	17/06/2024 12:06:18	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:06:18 de 17/06/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor LOCATELLI CONSTRUCAO CIVIL LTDA, CNPJ 10.935.350/0001-01.
Sistema	17/06/2024 13:45:27	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 17/06/2024 14:15:27.
Sistema	17/06/2024 14:17:58	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 17/06/2024 14:47:58.
Sistema	21/06/2024 09:07:18	A fase de recurso do item 1 está aberta até 26/06/2024.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
17/06/2024 09:01:02	Item aberto para lances.

Data/Hora	Descrição
17/06/2024 10:04:12	Item com etapa aberta encerrada.
17/06/2024 10:04:12	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
17/06/2024 10:09:29	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 10:09:12 de 17/06/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor OESTE CAPITAL CONSTRUTORA LTDA, CPF/CNPJ: 02.096.823/0001-98.
17/06/2024 10:09:29	Item encerrado para lances.
17/06/2024 10:15:39	Fornecedor LOCATELLI CONSTRUCAO CIVIL LTDA, CNPJ 10.935.350/0001-01 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 17/06/2024 12:15:00. Motivo: Favor encaminhar a proposta, planilhas e demais documentação de habilitação exigidas no presente edital, no prazo estipulado .
17/06/2024 12:06:18	Fornecedor LOCATELLI CONSTRUCAO CIVIL LTDA, CNPJ 10.935.350/0001-01 finalizou o envio de anexo.
17/06/2024 13:45:27	Fornecedor LOCATELLI CONSTRUCAO CIVIL LTDA, CNPJ 10.935.350/0001-01 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1.995.000,0000. Motivo: A Empresa arrematante encaminho a proposta no prazo previsto .
17/06/2024 13:53:52	Fornecedor JUMBO PAVIMENTACAO LTDA, CNPJ 40.306.265/0001-37 registra a intenção de recurso na fase julgamento.
17/06/2024 14:17:58	Fornecedor LOCATELLI CONSTRUCAO CIVIL LTDA, CNPJ 10.935.350/0001-01 foi habilitado.
17/06/2024 14:34:42	Fornecedor JUMBO PAVIMENTACAO LTDA, CNPJ 40.306.265/0001-37 registra a intenção de recurso na fase habilitação.
21/06/2024 09:07:19	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.