



O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 71885/2024

Validade: 04/12/2024

Razão social:
JUMBO PAVIMENTAÇÃO LTDA

CNPJ:
40.306.265/0001-37

Num. Registro:
74507

Data do Registro:
24/02/2021

Capital Social:
R\$ 386.714,00

Endereço:
RODOVIA PR 182, SN, KM 464, INDUSTRIAL

CEP:
85770-000

Cidade:
REALEZA-PR

Nº da Alteração Contratual:
3

Data da última alteração:
06/07/2023

Objetivo Social:

Atividade Principal: Atividades de Construção e Recuperação de Autoestradas, Rodovias, pontes, Viadutos, Túneis e Outras Vias Não Urbanas Para Passagem de Veículos, Construção e Recuperação de Vias Férreas de Superfície ou Subterrâneas, Inclusive Para Metropolitanos (preparação do leito, colocação dos trilhos, etc.) Construção e Recuperação de Pistas de Aeroportos inclusive em pistas de aeroportos, Instalação de Barreiras Acústicas e a Construção de Praças de Pedágio Com Aplicação de Massa de Asfaltos Preparados ou Misturas Betuminosas a Base de Asfalto ou Betume - (CNAE 4211-1/01) e Atividades Secundárias: Preparação de Massa e Argamassa Para Construção (Cimento, Areia, Brita, Água, Aditivos, Etc.) Dosadas por Usinas Inclusive o Transporte Através de Caminhões Betoneiras ou Por Dutos Até o Local Da Construção - (CNAE 2330-3/05); Atividades de Esvaziamento e a Limpeza Galerias de Águas Pluviais e Tubulações Também de Tanques de Infiltração e Fossas Sépticas, Sumidouros e Poços de Esgoto, Inclusive Retirada de Lama - (CNAE 3702-9/00); Construções de Edifícios (inclusive de grande altura), Residências, Multifamiliares e Comerciais - (CNAE 4120-4/00); Pintura Para Sinalização em Pistas Rodoviárias e Aeroportos Com Pintura e Instalação de Placas de Sinalização de Tráfego e Semelhantes - (CNAE 4211-1/02); Atividades de Construção e Recuperação de Pontes, Viadutos, Elevados, Passarelas, de túneis (urbanos, em rodovias, ferrovias, metropolitanos) - (CNAE 4212-0/00); Atividade de Construção de Vias Urbanas, Ruas, de Praças e Calçadas Para Pedestres e Locais Para Estacionamento de Veículos, Também os trabalhos de Superfície e Pavimentação em Vias Urbanas, Ruas, Praças e Calçadas Inclusive a Instalação da Sinalização e Pintura Nestes Locais - (CNAE 4213-8/00); Atividades de Construção e Recuperação de Redes de Coleta de Esgoto, Inclusive de Interceptores, Estações de Tratamento de Esgoto (ETE), Estações de Bombeamento de Esgoto Galerias Pluviais, Manutenção em Redes de Abastecimento de Água Tratada e de Redes de Coleta e de Sistemas de Tratamento de Esgoto - (CNAE 4222-7/01); Serviços de Montagem e Soldagem de Estruturas Metálicas Permanentes - (CNAE 4292-8/01); Obras de Atirantamentos e Cortinas de Proteção de Encostas, Contenção de Encostas, Loteamento (Subdivisão de Terras) Com Execução de Benefitorias, Açudes, de Escoramento Para a Contenção de Estruturas Fixas, de Estabilidade: Enrocamento, Muro de Concreto Ciclóptico, Rip-Rap, Gabião, Berna, Escalonamento e de Infraestrutura Para Execução de Plantas Industriais - (CNAE 4299-5/99); Obras de Escavação, Transporte, Depósito e Compactação de Terras, Necessárias à Realização de Uma Obra, inclusive Derrocamentos (desmonte de rochas) e O Nivelamento Para a Execução de Obras Viárias e de Aeroportos - (CNAE 4313-4/00); Serviços de Drenagem, Demarcação, Rebaixamento, Preparação, Remoção do Solo Destinado à Construção - (CNAE 4319-3/00); Serviços Especializados Para Construção Civil - (CNAE 4399-1/99); Comércio Varejista Especializado de Materiais de Construção - (CNAE 4744-0/05); Comércio Varejista de Materiais de Construção - (CNAE 4744-0/99); Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional - (CNAE 4930-2/02); Serviços de Engenharia - (CNAE 7112-0/00); Atividades de Estudos Geológicos e de Prospecção e Estudos Geofísicos, Sismográficos - (CNAE 7119-7/02); Aluguel Operacional de Máquinas e Equipamentos Para Construção, Demolição Sem Operador - (CNAE 7732-2/01) e Atividade de Limpeza Especializada, como Pistas Rodoviárias e Aeroportos, Incineradores, Dutos de Ventilação e Etc. - (CNAE 8129-0/00).

Restrição de atividade:

Atividades técnicas da empresa estão circunscritas às atribuições de seu(s) responsável(is) técnico(s).

Encontra-se quite com o exercício 2024

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Responsáveis técnicos pela Matriz - CNPJ: 40.306.265/0001-37

NOME CIVIL: LAERTE RAFAEL SCHNEIDER

Carteira: PR-163488/D - Data de expedição: 31/07/2017

Desde 26/04/2022 - Carga horária: 4h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do Art. 7º da Lei nº 5.194/1966 nos campos da atuação do artigo 28 do Decreto nº 23.569/1933 e do art. 7º da Res. nº 218/1973 do Confea



TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

NOME CIVIL: THEO CARLOS CASTRO APOLINARIO

Carteira: PR-187663/D - Data de expedição: 04/06/2020

Desde 28/06/2023 - Carga horária: 2h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 166415/2024, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 05/06/2024 13:11:17

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: 71887/2024

Validade: 04/12/2024

Nome civil: THEO CARLOS CASTRO APOLINARIO	CPF: 063.355.219-46
Carteira - CREA-PR Nº: PR-187663/D	RG: 12.755.564-8
Registro Nacional: 1719401209	Órgão emissor: SESP/PR/PR
Registrado(a) desde: 04/06/2020	
Filiação: PAI: JOSE CARLOS APOLINARIO MÃE: ELIANE CATIA CASTRO	
Naturalidade: FRANCISCO BELTRAO/PR	

Encontra-se quite com o exercício 2024.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

TÍTULOS

Título: ENGENHEIRO CIVIL

UNIVERSIDADE PARANAENSE

Data da Colação de Grau: 22/01/2020 - Diplomação: 23/01/2020

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

RESPONSABILIDADE TÉCNICA/QUADRO TÉCNICO:

MINERPAV LTDA

CNPJ: 46782494000104

Desde: 12/06/2023 Carga Horária: 2h

JUMBO PAVIMENTAÇÃO LTDA

CNPJ: 40306265000137

Desde: 28/06/2023 Carga Horária: 2h

Para fins de: Licitações



Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 166421/2024, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 05/06/2024 13:13:42

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional THEO CARLOS CASTRO APOLINARIO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **THEO CARLOS CASTRO APOLINARIO**

Registro: **PR-187663/D**

RNP: **1719401209**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720241543049** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 19/03/2024 Baixada em: 21/03/2024 Forma de registro:
Substituição Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **JUMBO PAVIMENTAÇÃO LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES**, CNPJ: **76.208.834/0001-59**

Rua: **AVENIDA TANCREDO NEVES** Nº: 502

Complemento: **PREFEITURA** Bairro: **CENTRO**

Cidade: **CAPITAO LEONIDAS MARQUES** UF: **PR** CEP: **85790-000**

Contrato: **CONTRATO Nº 333/2023** celebrado em 28/06/2023 Vinculado a ART: 1720233418788

Valor do contrato: **R\$ 998.453,60** Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **RUA CAPANEMA** Nº: S/N

Bairro: **SEDE URBANA MUNICIPAL**

Cidade: **CAPITAO LEONIDAS MARQUES**

UF: **PR**

CEP: **85790-000**

Coordenadas Geográficas: **-25,48605 x -53,606498**

Endereço da obra/serviço: **RUA SAUL CHIARELLO** Nº: S/N

Bairro: **DISTRITO DO ALTO ALEGRE DO IGUAÇU**

Cidade: **ALTO ALEGRE DO IGUAÇU (CAPITAO LEONIDAS MARQUES)** UF: **PR**

CEP: **85794-000**

Coordenadas Geográficas: **-25,482958 x -53,484402**

Endereço da obra/serviço: **RUA IMBAU** Nº: S/N

Bairro: **SEDE URBANA MUNICIPAL**

Cidade: **CAPITAO LEONIDAS MARQUES**

UF: **PR**

CEP: **85790-000**

Coordenadas Geográficas: **-25,492724 x -53,612191**

Endereço da obra/serviço: **RUA SEGUNDO BORGES** Nº: S/N

Bairro: **DISTRITO DO ALTO ALEGRE DO IGUAÇU**

Cidade: **ALTO ALEGRE DO IGUAÇU (CAPITAO LEONIDAS MARQUES)** UF: **PR**

CEP: **85794-000**

Coordenadas Geográficas: **-25,48051 x -53,483653**

Endereço da obra/serviço: **RUA VERDES CAMPOS** Nº: S/N

Bairro: **SEDE MUNICIPAL**

Cidade: **CAPITAO LEONIDAS MARQUES**

UF: **PR**

CEP: **85790-000**

Coordenadas Geográficas: **-25,490262 x -53,612617**

Endereço da obra/serviço: **RUA SAUL CHIARELLO** Nº: S/N

Bairro: **DISTRITO DO ALTO ALEGRE DO IGUAÇU**

Cidade: **ALTO ALEGRE DO IGUAÇU (CAPITAO LEONIDAS MARQUES)** UF: **PR**

CEP: **85794-000**

Coordenadas Geográficas: **-25,482137 x -53,485322**

Endereço da obra/serviço: **RUA JOÃO J. PACHECO** Nº: S/N

Bairro: **DISTRITO DO ALTO ALEGRE DO IGUAÇU**





Cidade: ALTO ALEGRE DO IGUAÇU (CAPITAO LEONIDAS MARQUES) UF: PR CEP: 85794-000

Coordenadas Geográficas: -25,481638 x -53,482463

Endereço da obra/serviço: RUA JOSÉ BORDIN Nº: S/N

Bairro: DISTRITO DO ALTO ALEGRE DO IGUAÇU

Cidade: ALTO ALEGRE DO IGUAÇU (CAPITAO LEONIDAS MARQUES) UF: PR CEP: 85794-000

Coordenadas Geográficas: -25,482368 x -53,483356

Endereço da obra/serviço: RUA OCAI Nº: S/N

Bairro: SEDE URBANA MUNICIPAL

Cidade: CAPITAO LEONIDAS MARQUES UF: PR CEP: 85790-000

Coordenadas Geográficas: -25,492842 x -53,603012

Endereço da obra/serviço: RUA ANTONIO F. ROMAN Nº: S/N

Bairro: SEDE URBANA MUNICIPAL

Cidade: CAPITAO LEONIDAS MARQUES UF: PR CEP: 85790-000

Coordenadas Geográficas: -25,492116 x -53,6129

Endereço da obra/serviço: RUA 08 Nº: S/N

Bairro: DISTRITO DO ALTO ALEGRE DO IGUAÇU

Cidade: ALTO ALEGRE DO IGUAÇU (CAPITAO LEONIDAS MARQUES) UF: PR CEP: 85794-000

Coordenadas Geográficas: -25,482591 x -53,482167

Endereço da obra/serviço: TV PANORAMA Nº: S/N

Bairro: SEDE URBANA MUNICIPAL

Cidade: CAPITAO LEONIDAS MARQUES UF: PR CEP: 85790-000

Coordenadas Geográficas: -25,490163 x -53,612288

Endereço da obra/serviço: RUA IRANI DALTORA Nº: S/N

Bairro: DISTRITO DO ALTO ALEGRE DO IGUAÇU

Cidade: ALTO ALEGRE DO IGUAÇU (CAPITAO LEONIDAS MARQUES) UF: PR CEP: 85794-000

Coordenadas Geográficas: -25,482282 x -53,48301

Endereço da obra/serviço: TRAVESSA 44 Nº: S/N

Bairro: SEDE URBANA MUNICIPAL

Cidade: CAPITAO LEONIDAS MARQUES UF: PR CEP: 85790-000

Coordenadas Geográficas: -25,493806 x -53,601849

Data de início: 27/11/2023 Conclusão efetiva: 04/01/2024

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário: MUNICÍPIO DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES, CNPJ: 76.208.834/0001-59

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra de aplicação de outros materiais , 20092 M2; **2- Execução** Execução de obra de base e sub-base para rodovias , 401,84 M3; **3- Execução** Execução de obra de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 401,84 M3; **4- Execução** Execução de obra de sinalização urbana, 312 M2; **5- Execução** Execução de obra de sinalização urbana, 2090,5 METRO; **6- Execução** Execução de obra de ensaio físico para controle tecnológico , 56 UNID

Observações:

EXECUÇÃO DE C.B.U.Q 1.004,60 TONELADAS / EXECUÇÃO DE BASE COM BGS 20.092,00 M2

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

**CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO**

1720240001675

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720240001675/2024

13/05/2024 14:03

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 62480/2024.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 62480/2024.

CAT nº 1720240001675 de 21/03/2024, página 3 de 6



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná





Município de Capitão Leônidas Marques

Estado do Paraná

CNPJ 76.208.834/0001-59

Fone: (45) 3286-8400 - Site: www.capitaoleonidasmarques.pr.gov.br - E-mail: pmcalema@caplmarques.com.br

CEP: 85790-000 - AV: Tancredo Neves, 502 - Capitão Leônidas Marques - Paraná

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **MUNICÍPIO DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES/PR**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ nº 76.208.834/0001-59, situada na Av. Tancredo Neves, 502, Estado do Paraná, neste ato vem ATESTAR que a empresa **JUMBO PAVIMENTACAO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ 40.306.265/0001-37, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Théo Carlos Castro Apolinario, CREA/PR 187663/D, RNP: 1719401209, ART de execução nº: 1720233418788, executou a obra/serviço abaixo:

DADOS DO ATESTADO:

1.DADOS DA OBRA/SERVIÇOS

1.1 OBRA/SERVIÇOS:

EXECUÇÃO DE 20.092,00M2 DE OBRA DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PEDRAS POLIÉDRICAS, EM VIAS URBANAS.

1.2 CONTRATO/CONVÊNIO:

CONTRATO Nº 333/2023 SEIL/DER, CONTRATO DE REPASSE N.º 939948/2022 – MDR.

1.3 ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO TÉCNICO:

RUA VERDES CAMPOS, S/N, SEDE MUNICIPAL.
TV PANORAMA, S/N, SEDE URBANA MUNICIPAL.
RUA ANTONIO F. ROMAN, S/N, SEDE URBANA MUNICIPAL.
RUA IMBAU, S/N, SEDE URBANA MUNICIPAL.
RUA OCAI, S/N, SEDE URBANA MUNICIPAL.
TRAVESSA 44, S/N, SEDE URBANA MUNICIPAL.
RUA CAPANEMA, S/N, SEDE URBANA MUNICIPAL.
RUA SAUL CHIARELLO, S/N, DISTRITO DO ALTO ALEGRE DO IGUAÇU - ALTO ALEGRE DO IGUAÇU.
RUA SEGUNDO BORGES, S/N, DISTRITO DO ALTO ALEGRE DO IGUAÇU - ALTO ALEGRE DO IGUAÇU.
RUA SAUL CHIARELLO, S/N, DISTRITO DO ALTO ALEGRE DO IGUAÇU - ALTO ALEGRE DO IGUAÇU.
RUA IRANI DALTORA, S/N, DISTRITO DO ALTO ALEGRE DO IGUAÇU - ALTO ALEGRE DO IGUAÇU.
RUA 08, S/N, DISTRITO DO ALTO ALEGRE DO IGUAÇU - ALTO ALEGRE DO IGUAÇU.
RUA JOSÉ BORDIN, S/N, DISTRITO DO ALTO ALEGRE DO IGUAÇU - ALTO ALEGRE DO IGUAÇU.
RUA JOÃO J. PACHECO, S/N, DISTRITO DO ALTO ALEGRE DO IGUAÇU - ALTO ALEGRE DO IGUAÇU.



Município de Capitão Leônidas Marques

Estado do Paraná

CNPJ 76.208.834/0001-59

Fone: (45) 3286-8400 - Site: www.capitaoleonidasmarques.pr.gov.br - E-mail: pmcalema@caplmarques.com.br

CEP: 85790-000 - AV: Tancredo Neves, 502 - Capitão Leônidas Marques - Paraná

1.4 PERIODO

PERIODO EXECUTADO: 27/11/2023 ATÉ 04/01/2024.

1.5 DADOS DO CONTRATANTE

RAZÃO SOCIAL: MUNICÍPIO DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES/PR.

CNPJ nº: 76.208.834/0001-59.

1.6 DADOS DA CONTRATADA

RAZÃO SOCIAL: JUMBO PAVIMENTACAO LTDA.

CNPJ nº: 40.306.265/0001-37.

1.7 DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

NOME: Théo Carlos Castro Apolinario.

ENGENHEIRO CIVIL.

CREA/PR 187663/D.

RNP: 1719401209.

2.ATIVIDADES/SERVIÇOS QUE EFETIVAMENTE DESENVOLVEU:

DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C.	M2	20.092,00
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARAPAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES	M3	401,84
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) (1.004,60 TONELADAS)	M3	401,84
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTARETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM,	M2	282,00
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTARETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA	M	2.090,50
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO	M2	30,00
ENSAIOS PARA CONTROLE TECNOLÓGICOS	UND	14,00



Município de Capitão Leônidas Marques

Estado do Paraná

CNPJ 76.208.834/0001-59

Fone: (45) 3286-8400 - Site: www.capitaoleonidasmarques.pr.gov.br - E-mail: pmcalema@caplmarques.com.br

CEP: 85790-000 - AV: Tancredo Neves, 502 - Capitão Leônidas Marques - Paraná

(Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa)		
ENSAIOS PARA CONTROLE TECNOLÓGICOS (Ensaio de Porcentagem de Betume - misturas betuminosas)	UND	14,00
ENSAIOS PARA CONTROLE TECNOLÓGICOS (Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica)	UND	14,00
ENSAIOS PARA CONTROLE TECNOLÓGICOS (Ensaio de Densidade do Material Betuminoso)	UND	14,00

Declaramos que os itens acima estão concluídos e todos os requisitos de qualidade técnica foram cumpridos.

Por ser verdade, firmo o presente.

Capitão Leônidas Marques / PR, 01 de março de 2024.

MAXWELL

SCAPINI:02249

585938

Assinado de forma digital por MAXWELL
SCAPINI:02249585938
Dados: 2024.03.21
11:31:58 -03'00'

MUNICÍPIO DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES/PR

MAXWELL SCAPINI

PREFEITO MUNICIPAL

CARLO

GIUSEPPE

LUCIETTO:08043

203903

Assinado de forma digital por CARLO GIUSEPPE
LUCIETTO:08043203903
Dados: 2024.03.21
11:19:13 -03'00'

FISCALIZAÇÃO

CARLO GIUSEPPE LUCIETTO

CREA- PR-162538/D

RNP: 1716556457

ART: 1720231813035

ENGENHEIRO CIVIL



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

1720240003562

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional THEO CARLOS CASTRO APOLINARIO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **THEO CARLOS CASTRO APOLINARIO**

Registro: **PR-187663/D**

RNP: **1719401209**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720234642290** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 15/09/2023 Baixada em: 25/04/2024 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Corresponsável

Empresa contratada: **JUMBO PAVIMENTAÇÃO LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE - PR** CNPJ: **76.205.715/0001-42**

Rua: RUA ACÁCIA Nº: 1317

Complemento: PREFEITURA - SAM 61 Bairro: CENTRO

Cidade: SANTA IZABEL DO OESTE UF: PR CEP: 85650-000

Contrato: 08/2023 celebrado em 04/01/2023 Vinculado a ART: 1720230269641

Valor do contrato: R\$ 3.513.596,71 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: LINHA NOVA ESTRELA Nº: S/N

Bairro: ZONA RURAL - COMUNIDADE LINHA NOVA ESTRELA

Cidade: SANTA IZABEL DO OESTE

UF: PR

CEP: 85650-000

Coordenadas Geográficas: -25,662814 x -53,449359

Data de início: 28/06/2023 Conclusão efetiva: 26/10/2023

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário: MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE - PR

CNPJ: 76.205.715/0001-42

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra de demolição de estruturas de concreto sem uso de explosivos , 287,4 M3; **2- Execução** Execução de obra de aplicação de outros materiais , 287,4 M3; **3- Execução** Execução de obra de base e sub-base para rodovias , 3566,06 M3; **4- Execução** Execução de obra de aplicação de outros materiais , 22750 M2; **5- Execução** Execução de obra de aplicação de outros materiais , 24797,5 M2; **6- Execução** Execução de obra de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 2843,75 TON; **7- Execução** Execução de obra de sinalização viária, 1365 M2; **8- Execução** Execução de obra de sinalização viária, 8 UNID

Observações:

Pavimentação: Limpeza+Imprimação EAI+Pintura de Ligação RR-1C+Aplicação de CBUQ, conforme Memorial Pav.Nº01/23.

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720240003562/2024

13/05/2024 14:07

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 64512/2024.

CAT nº 1720240003562 de 03/05/2024, página 1 de 4



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

**CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO**

1720240003562

Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 64512/2024.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR [https://www.crea-pr.org.br/Consultas Públicas](https://www.crea-pr.org.br/Consultas_Publicas), informando o número do protocolo: 64512/2024.

CAT nº 1720240003562 de 03/05/2024, página 2 de 4



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná





Prefeitura do Município
Santa Izabel do Oeste

CNPJ 76.205.715/0001-42
FONE: (46) 3542-1360 - e-mail: prefsio@gmail.com
Rua Canela esquina com Rua Angico, 731 - Centro
CEP 85650-000 - Santa Izabel do Oeste - Paraná



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE/PR**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ nº 76.205.715/0001-42, estabelecida à Rua Acácia nº 1317 - CEP 85.650-000, em Santa Izabel do Oeste/PR, neste ato vem ATESTAR que a empresa **JUMBO PAVIMENTACAO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ 40.306.265/0001-37, sob a responsabilidade técnica do engenheiro civil Jorge Augusto Didone, CREA/PR 174646/D, RNP 1718121415 e ART de obra ou serviço 1720230269641 e o engenheiro civil Théo Carlos Castro Apolinario, CREA/PR 187663/D, RNP: 1719401209, ART de obra ou serviço nº: 1720234642290, executaram a obra/serviço abaixo:

DADOS DO ATESTADO:

1.DADOS DA OBRA/SERVIÇOS

OBRA/SERVIÇOS: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ SOBRE PEDRAS IRREGULARES, NO TRECHO DA LINHA NOVA ESTRELA SENTIDO A JACUTINGA, COM ÁREA DE 4.550 METROS DE EXTENSÃO, POR 5,45 METROS DE LARGURA QUE SERÁ APLICADO A BASE, TOTALIZANDO UMA ÁREA DE 24.797,50 M²

CONTRATO/CONVÊNIO: CONTRATO Nº 08/2023 SEIL/DER, CONVÊNIO Nº 17/2022.

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO TÉCNICO: LINHA NOVA ESTRELA, S/N ZONA RURAL - COMUNIDADE LINHA NOVA ESTRELA - SANTA IZABEL DO OESTE/PR

DATA DE INÍCIO 28/06/2023

DATA DE CONCLUSÃO 26/10/2023

1.2 DADOS DO CONTRATANTE

RAZÃO SOCIAL: MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE/PR

CNPJ nº: 76.205.715/0001-42

1.3 DADOS DA CONTRATADA

RAZÃO SOCIAL: JUMBO PAVIMENTACAO LTDA

CNPJ nº: 40.306.265/0001-37

1.4 DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

NOME: Jorge Augusto Didone

ENGENHEIRO CIVIL

CREA/PR PR-174646/D

RNP: 1718121415

NOME: Théo Carlos Castro Apolinario

ENGENHEIRO CIVIL

CREA/PR 187663/D

RNP: 1719401209

DIEGO
RONALDO
MATCIULEVICZ: 05763455983
Assinado de forma digital
por DIEGO RONALDO
MATCIULEVICZ:05763455
983
Dados: 2024.05.03
09:43:35 -03'00'



Prefeitura do Município
Santa Izabel do Oeste

CNPJ 76.205.715/0001-42
FONE: (46) 3542-1360 - e-mail: prefsio@gmail.com
Rua Canela esquina com Rua Angico, 731 - Centro
CEP 85650-000 - Santa Izabel do Oeste - Paraná



1.5. ATIVIDADES/SERVIÇOS QUE EFETIVAMENTE DESENVOLVERAM:

DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE PAVIMENTO	M3	287,40
REMEMDO PROFUNDO COM MACADAME (RACHÃO)	M3	287,40
BASE DE BRITA GRADUADA SIMPLES (BGS)	M3	3.566,06
IMPRIMAÇÃO (EMULSÃO EAI)	M2	24.797,50
PINTURA DE LIGAÇÃO (EMULSÃO RR-1C)	M2	22.750,00
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)	TON	2.843,75
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	M2	1.365,00
PLACA PARA SINALIZAÇÃO VERTICAL	UND	8,00

Declaramos que os itens acima estão concluídos e todos os requisitos de qualidade técnica foram cumpridos.

Por ser verdade, firmo o presente.

Santa Izabel do Oeste / PR, 25 de abril de 2024.

DIEGO RONALDO
MATCIULEVICZ:05763
455983

Assinado de forma digital por
DIEGO RONALDO
MATCIULEVICZ:05763455983
Dados: 2024.05.03 09:43:18 -03'00'

FISCALIZAÇÃO

DIEGO RONALDO MATCIULEVICZ

CREA-PR 107.371/D

RNP: 17080031197

ART CARGO FUNÇÃO: 20134589779

ART FISCALIZAÇÃO DA OBRA: 1720222900826

CPF: 057.634.559-83

ENGENHEIRO CIVIL



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

1720240004560

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional THEO CARLOS CASTRO APOLINARIO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **THEO CARLOS CASTRO APOLINARIO**

Registro: **PR-187663/D**

RNP: **1719401209**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720243142858** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO

Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 04/06/2024 Baixada em: 05/06/2024 Forma de registro: Substituição
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **JUMBO PAVIMENTAÇÃO LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU** CNPJ: **78.103.884/0001-05**

Rua: RUA VEREADOR VALMOR GOMES Nº: 11/59

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: NOVA PRATA DO IGUAÇU UF: PR CEP: 85685-000

Contrato: 228/2023 celebrado em 02/08/2023 Vinculado a ART: 1720234235229

Valor do contrato: R\$ 1.015.271,73 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA PAULO BORGHEZAN Nº: S/N

Bairro: LATICÍNIO

Cidade: NOVA PRATA DO IGUAÇU

UF: PR

CEP: 85685-000

Coordenadas Geográficas: -25,630044 x -53,342146

Endereço da obra/serviço: RUA DOM PEDRO I Nº: S/N

Bairro: LATICÍNIO

Cidade: NOVA PRATA DO IGUAÇU

UF: PR

CEP: 85685-000

Coordenadas Geográficas: -25,630669 x -53,342675

Endereço da obra/serviço: RUA PADRE MARCELINO Nº: S/N

Bairro: LATICÍNIO

Cidade: NOVA PRATA DO IGUAÇU

UF: PR

CEP: 85685-000

Coordenadas Geográficas: -25,631725 x -53,342421

Data de início: 02/08/2023 Conclusão efetiva: 26/01/2024

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário: MUNICÍPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU

CNPJ: 78.103.884/0001-05

Atividade Técnica: **1-** Execução de obra de aplicação de outros materiais , 11692,37 M2; **2-** Execução de obra de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 317,1 TON; **3-** Execução de obra de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 535,02 TON; **4-** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis meio-fio, 1429,77 METRO; **5-** Execução de obra de artefatos de cimento , 1813,85 M2; **6-** Execução de obra de sinalização urbana, 293,85 M2; **7-** Execução de obra de ensaio físico para controle tecnológico , 60 UNID

Observações:

REVESTIMENTO REPERFILAMENTO E CAPA 6.342,10 M2/ MEIO FIO/ URBANIZAÇÃO/SINALIZAÇÃO/ ENSAIOS TECNOLÓGICOS

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 166766/2024.

CAT nº 1720240004560 de 13/06/2024, página 1 de 4



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

**CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO**

1720240004560

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720240004560/2024

17/06/2024 11:30

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 166765/2024.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 166765/2024.

CAT nº 1720240004560 de 13/06/2024, página 2 de 4



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná





Prefeitura Municipal de Nova Prata do Iguaçu

Estado do Paraná

“Centro Administrativo Setembrino Thomazi”

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **MUNICÍPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU/PR**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ nº 78.103.884/0001-05, situado na Rua Vereador Valmor Gomes, nº 11/59, Centro, CEP 85685-000, Município de Nova Prata do Iguaçu, Estado do PR, neste ato vem **ATESTAR** que a empresa **JUMBO PAVIMENTACAO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ 40.306.265/0001-37, sob a responsabilidade técnica do engenheiro civil Théo Carlos Castro Apolinario, CREA/PR 187663/D, RNP: 1719401209, ART de obra ou serviço nº: 1720243142858, executaram a obra/serviço abaixo:

DADOS DO ATESTADO:

1.DADOS DA OBRA/SERVIÇOS

OBRA/SERVIÇOS: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES EM CBUQ, 6.342,10 M2, INCLUINDO SERVIÇOS PRELIMINARES, REVESTIMENTO, MEIO-FIO COM SARJETA, SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO, SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, SERVIÇOS DIVERSOS, ENSAIOS TECNOLÓGICOS E PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL.

CONTRATO/CONVÊNIO: CONTRATO Nº 228/2023.

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO TÉCNICO: NOVA PRATA DO IGUAÇU/PR 85685-000; RUA PAULO BORGHEZAN, S/N, LATICÍNIO; RUA PADRE MARCELINO, S/N, LATICÍNIO; RUA DOM PEDRO I, S/N, LATICÍNIO.

DATA DE INÍCIO 02/08/2023

DATA DE CONCLUSÃO 26/01/2024

1.2 DADOS DO CONTRATANTE

RAZÃO SOCIAL: MUNICÍPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU/PR
CNPJ nº: 78.103.884/0001-05

1.3 DADOS DA CONTRATADA

RAZÃO SOCIAL: JUMBO PAVIMENTACAO LTDA
CNPJ nº: 40.306.265/0001-37

1.4 DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

NOME: Théo Carlos Castro Apolinario
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/PR 187663/D
RNP: 1719401209



Prefeitura Municipal de Nova Prata do Iguazu

Estado do Paraná

“Centro Administrativo Setembrino Thomazi”

1.5. ATIVIDADES/SERVIÇOS QUE EFETIVAMENTE DESENVOLVERAM:

DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C - EXCLUSIVE EMULSÃO	M2	11.692,37
CBUQ – REPERFILAMENTO	TON	317,10
CBUQ - CAPA - FAIXA "C"	TON	535,02
MEIO-FIO COM SARJETA TIPO 2	M	1.429,77
PAVER OU BLOKET E=6CM CINZA E COLORIDO - COM COLCHÃO	M2	1.813,85
SINALIZAÇÃO URBANA (FAIXA DE SINALIZAÇÃO URBANA)	M2	293,85
ENSAIO FÍSICO PARA CONTROLE TECNOLÓGICO	UND	60,00

Declaramos que os itens acima estão concluídos e todos os requisitos de qualidade técnica foram cumpridos.

Por ser verdade, firmo o presente.

Nova Prata do Iguazu / PR, 26 de janeiro de 2024.

Assinado de forma digital por
CLEUZA CASTRO DE JESUS
JESUS:93878257953
Dados: 2024.06.13 15:13:40
-03'00'

FISCALIZAÇÃO

CLEUZA CASTRO DE JESUS

CREA-SC 45442/D

RNP: 2502829291

ART CARGO E FUNÇÃO: 20152660374

ART FISCALIZAÇÃO DA OBRA: 1720212583429

ENGENHEIRO CIVIL

Rua Vereador Valmor Gomes, 11/59 - Caixa Postal 01 - CEP:85.685-000 - Fone/Fax (46) 3545-8000

www.npi.pr.gov.br - E-mail: prefeitura@npi.pr.gov.br - Nova Prata do Iguazu - Paraná.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CLÁUSULA PRIMEIRA: JUMBO PAVIMENTAÇÃO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua José Stopassoli, nº 121, Bairro Da Luz, Município de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, CEP: 85.660-000, inscrita no CNPJ nº 40.306.265/0001-37, representado por seu titular administrador Sr. Michael Cezne de Souza, de nacionalidade brasileira, maior, empresário, solteiro, residente e domiciliado a Rua Souza Naves, N.º: 775 no centro norte do Município de Dois Vizinhos, Estado do Paraná e CEP: 85.660-000, portador do RG sob N.º: 10.670.160-1-SESP/PR e com o CPF sob N.º:076.353.609-35, ora denominado de CONTRATANTE, do outro lado THÉO CARLOS CASTRO APOLINARIO, de nacionalidade brasileira, maior, engenheiro civil, devidamente registrado no Crea PR, sob o nº PR-187663/D, residente e domiciliado a rua São Marcos, N.º: 575, bairro Guanabara, na cidade de Francisco Beltrão, estado do Paraná e CEP: 85.604-160, portador do RG sob N.º: 12.755.564-8 SESP/PR e do CPF sob N.º: 063.355.219-46 aqui Denominado CONTRATADO.

DO OBJETO DO CONTRATO

CLÁUSULA SEGUNDA: O CONTRATADO compromete-se a prestar os seguintes serviços ao CONTRATANTE.

(X) Responsável Técnico

DA CARGA HORÁRIA

CLÁUSULA TERCEIRA: Fica o CONTRATADO com a obrigação de cumprir carga horária de duas (02) hora por dia.

DOS HONORÁRIOS PROFISSIONAIS

CLÁUSULA QUARTA: O CONTRATANTE compromete-se a pagar pontualmente honorários mensais o CONTRATADO até o dia 10 (dez) do mês subsequente ao dos serviços prestados no valor de 02 (dois) salários mínimos vigente no país, perfazendo um total de R\$ 2.640,00 (dois mil e seiscentos e quarenta reais).

PARAGRAFO PRIMEIRO: O não pagamento dos honorários profissionais nos valores e datas fixados, implicará em acréscimo de multa de 01 (um) por cento, mais encargos de mora, até a data do efetivo pagamento.

PARAGRAFO SEGUNDO: O não pagamento de quaisquer honorários profissionais ajustados entre as partes, por mais de 30 (trinta) dias, autorizará o CONTRATADO a suspender

a execução dos serviços e/ou iniciar a ação judicial cabível para denuncia deste contrato, para fins de cobrança dos honorário e/ou perdas e danos por inadimplência do CONTRATANTE, com os acréscimos previstos no PARÁGRAFO PRIMEIRO mais custas e honorários advocatícios.

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

CLÁUSULA QUINTA: O CONTRATANTE obriga-se a entregar o CONTRATADO toda documentação relativa à execução dos serviços contratados, segundo as orientações técnicas deste, até o dia 06 do mês subsequente ao vencido.

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

CLÁUSULA SEXTA: O CONTRATADO obriga-se a cumprir a legislação FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, bem como seguir estrita obediência as normas brasileiras de engenharia, editadas pelo conselho federal de engenharia.

DAS RESPONSABILIDADES

CLÁUSULA SETIMA: O CONTRATADO executara os serviços em conformidade com os documentos e informações fornecidas pelo CONTRATANTE, sendo este o único responsável e conteúdo dos mesmos, não se responsabilizando aquele, penal e civilmente, por omissões ao CONTRATANTE imputáveis.

PARAGRAFO PRIMEIRO: Havendo evidencias de ocultamente, ou recusa de entrega de documentos ou informações pelo CONTRATANTE, poderá o contrato suspender a execução dos serviços contratados, ficando autorizado a rescindir por justa causa o presente contrato e agir nos termos da CLÁUSULA TERCEIRA, PARAGRAFO SEGUNDO.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

CLÁUSULA OITAVA: Reiteradas inadimplências contratuais não ensejarão novação contratual, mas mera tolerância da parte com o inadimplente, podendo o prejudicado agir a qualquer tempo em defesa de seus direitos.

CLÁUSULA NONA: Os valores aqui ajustados são líquidos, certos e determinados, valendo este contrato como título executivo extrajudicial para todos os fins de direito.

DA RESCISÃO

CLÁUSULA DÉCIMA: A parte que desejar rescindir o contrato deverá comunicar por escrita a outra com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Na hipótese de ocorrer rescisão unilateral do contrato sem justa causa, a parte prejudicada terá direito a multa estipulada em 10 (dez) por cento sobre o valor

total do contrato (correspondente ao valor de 12 (doze) (meses), e, se for o caso, indenização por perdas e danos decorrentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: No caso de rescisão de contrato, o CONTRATANTE deverá retirar os documentos, da posse do CONTRATADO, no prazo máximo de 30 dias, sob pena de pagar importância equivalente a 1/10 da mensalidade total aqui acordada, a cada mês, a título de remuneração do depósito dos referidos documentos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Na hipótese de transferência de profissional contábil responsável, o CONTRATANTE deverá providenciar, no prazo de 10 (dez) dias, contados da data de rescisão do contrato, a referida transferência junto aos órgãos Federais, Estaduais e Municipais, bem como no conselho regional de contabilidade através do preenchimento do termo de transferência.

DA VIGÊNCIA

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: O prazo da vigência do presente contrato é a partir de 22/06/2023 até 22/06/2027.

DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Fica eleito o foro da comarca de Realeza - PR para dirimir as questões oriundas do presente instrumento, renunciando expressamente as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Francisco Beltrão, 26 de junho de 2023.

THEO CARLOS CASTRO
APOLINARIO:06335521946
946
Assinado de forma digital por
THEO CARLOS CASTRO
APOLINARIO:06335521946
Dados: 2023.06.22 08:21:35
-03'00'

Théo Carlos Castro Apolinario

Contratada

MICHAEL
CEZNE DE
SOUZA:07335360935
60935
Assinado de forma
digital por MICHAEL
CEZNE DE
SOUZA:07335360935
Dados: 2023.06.22
09:06:51 -03'00'

Michael Cezne de Souza

Contratante