

PROPOSTA DE PREÇO

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO
MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE/PR
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 06/2024

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ NA LINHA TOMAZ PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE, PARANÁ, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA EM ANEXO AO EDITAL.

JUMBO



AMARILDO MACIEL
SOBRINHO:0639859
4967

Assinado de forma digital
por AMARILDO MACIEL
SOBRINHO:06398594967
Dados: 2024.08.07 15:20:33
-03'00'

THEO CARLOS CASTRO
APOLINARIO:06335521
946

Assinado de forma digital por
THEO CARLOS CASTRO
APOLINARIO:06335521946
Dados: 2024.08.07 15:20:43
-03'00'

Nova Esperança do Sudoeste / PR, 07 de agosto de 2024.

PROPOSTA

**À COMISSÃO DE LICITAÇÃO
MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE/PR
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 06/2024**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ NA LINHA TOMAZ PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE, PARANÁ, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA EM ANEXO AO EDITAL.

- RAZÃO SOCIAL: JUMBO PAVIMENTAÇÃO
- CNPJ: 40.306.265/0001-37
- INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90902823-09
- E-MAIL: JUMBOPAVIMENTACAO@OUTLOOK.COM
- ENDEREÇO COMPLETO: ROD. PR – 182, KM 488, BAIRRO INDUSTRIAL, MUNICÍPIO DE REALEZA, ESTADO DO PARANÁ, CEP: 85.770-000
- AGÊNCIA BANCÁRIA BANCO 748 / COOP. 0738 / CONTA Nº 42176-1
- REPRESENTANTE: AMARILDO MACIEL SOBRINHO
- CPF: 063.985.949-67
- TELEFONE: (46) 99974-3064
- E-MAIL: JUMBOPAVIMENTACAO@OUTLOOK.COM
- CONTADOR: JORGE MIGUEL PARASIUN JUNIOR (REG. NO CRC - PR SOB O NO. PR05731203)
- CPF: 007.493.369-86
- TELEFONE: (46) 9 9922-6161

A empresa **JUMBO PAVIMENTAÇÃO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado devidamente inscrita no CNPJ nº 40.306.265/0001-37, com sede na PR-182, km 464, s/n, Bairro Industrial, do município de Realeza, Estado do Paraná, CEP: 85.670-000, Fone/WhatsApp: 46 99915-1913, e-mail: jumbopavimentacao@outlook.com, neste ato representada por seu administrador **AMARILDO MACIEL SOBRINHO**, brasileiro, casado, empresário, portador da Carteira Nacional de Habilitação CNH nº 04369621670, expedida pelo DETRAN/PR, e devidamente inscrito no CPF/MF nº 063.985.949-67, residente e domiciliado na Rua Araucária, nº 68, Bairro São Francisco de Assis, no município de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, CEP: 85.660-000, por intermédio do representante legal que esta subscreve, após ter analisado minuciosamente todo o conteúdo do Edital e seus anexos e ter tomado conhecimento do local e de todas as condições e obrigações para a execução do objeto.

PROPÕE executar o objeto licitado sob sua integral responsabilidade pelo valor total de **R\$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais)**.

O prazo de execução do objeto é de **180 (cento e oitenta) dias** contados a partir da data de assinatura do Contrato de Empreitada.

O prazo de validade da proposta de preços é de **60 (sessenta) dias** contados da data da realização da licitação.

Nova Esperança do Sudoeste / PR, 07 de agosto de 2024.

AMARILDO MACIEL
SOBRINHO:06398594
967

Assinado de forma digital por
AMARILDO MACIEL
SOBRINHO:06398594967
Dados: 2024.08.07 15:21:05 -03'00'

JUMBO PAVIMENTAÇÃO LTDA
Neste ato representada por:
AMARILDO MACIEL SOBRINHO
CPF nº: 063.985.949-67

THEO CARLOS CASTRO
APOLINARIO:06335521
946

Assinado de forma digital por
THEO CARLOS CASTRO
APOLINARIO:06335521946
Dados: 2024.08.07 15:21:13
-03'00'



PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021

Município:	NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE	SAM		SAM													
Projeto :	RECAPE ASFÁLTICO SOBRE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA	LOTE	1	LOTE nº	1												
Local da Obra :	ESTRADA MUNICIPAL LINHA TOMAZ	Tabela Referência: DER/PR de SETEMBRO/2023 sem desoneração			07/08/2024 - qua												
Fonte do Recurso:	OUTROS	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.08622 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):															
Código Item	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	DMT km	CONSUMO (ton)	CUSTOS UNITÁRIOS - (R\$)					UD	ORÇAMENTO COM BDI					TOTAL ITEM (R\$)	TOTAL GLOBAL (R\$)
					TRANSP	MÃO DE OBRA	MATERIAL	PREÇO UNIT. SEM BDI	PREÇO UNIT. COM BDI		QUANTIDADE	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	VALOR DA MÃO DE OBRA (R\$)		
1		SERVIÇOS PRELIMINARES															
512050	DER	Demolição Mecânica de Pavimento e Transporte	3,00	1,8600	10,96	42,27		53,23	63,60	m3	80,00	50,51	13,09	63,60	4,040,80	1,047,20	5,088,00
COMPOSIÇÃO 00051	ORSE	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES				365,20	2,395,76	2,760,96	3.296,35	un	1,00	436,41	2,862,94	3,299,35	436,41	2,862,94	3,299,35
531300	DER	SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES Macadamie Seco c/ Brita Graduada - execução, compactação e transporte			112,00	22,01	83,70	217,71	260,17	m3	80,00	26,30	233,87	260,17	2.104,00	18.709,60	20.813,60
4		BASE / SUB-BASE												44.399,00	399.944,00	444.334,00	
100576A	SINAPI	Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/ligotas/blocos				0,86	1,84	2,70	3,23	m2	200,00	1,03	2,20	3,23	206,00	440,00	646,00
531300	DER	Macadamie Seco c/ Brita Graduada			112,00	22,01	86,99	221,00	264,10	m3	1.680,00	26,30	237,80	264,10	44.184,00	399.504,00	443.688,00
5		REVESTIMENTO												54.936,00	785.332,82	840.268,82	
560400A	DER	Impressão com CM-30 - exclusive CM-30		taxa RR-1C	0,0012	0,51		0,51	0,61	m2	8.400,00	0,61	-	0,61	5.124,00	-	5.124,00
589100A	DER	Fornecimento de CM-30 - impressão		497,00	1,0000	458,93	5.894,81	6.145,57	7.343,96	ton	10,08	-	7.343,96	7.343,96	-	74.027,12	74.027,12
561100A	DER	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão		taxa RR-1C	0,0005	0,35	0,42	0,42	0,42	m2	8.400,00	0,42	-	0,42	3.528,00	-	3.528,00
589420B	DER	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação		497,00	1,0000	458,93	3.748,59	4.075,14	4.869,80	ton	4,20	-	4.869,80	4.869,80	20.453,16	20.453,16	
570000D	DER	CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton)		taxa CAP	0,0560	110,85	36,89	160,05	367,81	ton	1.050,00	44,08	323,73	367,81	46.284,00	339.916,60	386.200,50
589000K	DER	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)		497,00	1,0000	513,24	4.645,19	4.994,39	5.968,30	ton	58,80	-	5.968,30	5.968,30	-	350.936,04	350.936,04
8		SINALIZAÇÃO DE TRÁNSITO												7.282,51	15.027,45	22.309,96	
822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/ tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)			10,96	20,51	31,47	37,61	420,00	m2	400,00	13,10	24,51	37,61	5.502,00	10.294,20	15.796,20
820000A	DER	Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE			202,74	386,03	588,77	703,58	m2	1,00	242,27	461,31	703,58	242,27	461,31	703,58	
821300	DER	Suporte metal galvanizado 4-2,5" c/ Tampa e aletas anti-giro h=3,00m			79,38	338,45	417,83	499,31	un	6,00	94,86	404,45	499,31	569,16	4.426,70	2.995,86	
820000F	DER	Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/td) - suporte METÁLICO			202,74	386,03	588,77	703,58	un	4,00	242,27	461,31	703,58	969,08	1.845,24	2.814,32	
11		ENSAIOS TECNOLÓGICOS												17.077,08	2.369,70	19.446,78	
09.02.11	DAER/RS	Ensaio de Massa Espectrica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base			134,18	14,91	149,09	178,16	un	12,00	160,35	17,61	178,16	1.924,20	213,72	2.137,92	
74022/27	SINAPI	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso			87,03	21,81	108,84	130,06	un	12,00	104,00	26,06	130,06	1.248,00	312,72	1.560,72	
09.04.04	DAER/RS	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas			164,34	18,26	182,60	218,21	un	12,00	196,39	21,82	218,21	2.356,68	261,84	2.618,52	
74022/53	SINAPI	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica			111,85	28,10	139,95	167,24	un	12,00	133,66	33,58	167,24	1.603,92	402,96	2.006,88	
09.05.02	DAER/RS	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso			45,01	5,01	50,02	59,77	un	12,00	53,79	5,98	59,77	645,48	71,76	717,24	
09.04.03	DAER/RS	Ensaio de traço por compressão diametral - misturas betuminosas			88,06	14,91	102,97	123,05	un	12,00	105,23	17,82	123,05	1.262,76	213,84	1.476,60	
09.04.01	DAER/RS	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa			91,52	10,17	101,69	121,52	un	12,00	109,37	12,15	121,52	1.312,44	145,60	1.458,24	
09.01.18	DAER/RS	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova de capa asfáltica			5,628,44	625,16	6.251,60	7.470,66	gp	1,00	6.723,60	747,06	7.470,66	6.723,60	747,06	7.470,66	
ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021											TOTAL MÃO DE OBRA	TOTAL DE MATERIAIS		PREÇO GLOBAL			
Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.08622 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 7/8/2024											130.266,80	1.225.293,71		1.355.560,51			

TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6)	105.907,21	1.207.896,56	1.313.803,77	96,92%
TOTAL DE DRENAGEM (3)	-	-	-	-
TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO (7-8)	7.282,51	15.027,45	22.309,96	1,65%
TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (9)	-	-	-	-
TOTAL DE SERVIÇOS DIVERSOS (10)	-	-	-	-
TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11)	17.077,08	2.369,70	19.446,78	1,43%
ÁREA TOTAL DO PROJETO (m2):	8.400,00	CUSTO DA OBRA: R\$/m2	161,38 /m2	

Para conferência da Soma Total das quantidades: 20.480,08

ÁREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO						
BDI DA EMPRESA (%) - MATERIAS ASFÁLTICAS:		15,28%				
BDI DA EMPRESA (%) - SERVIÇOS:		19,50%				
Empresa: JUMBO PAVIMENTAÇÃO						
Menor Preço = calculado... (18,85%)						
PROPOSTA DO MENOR PREÇO GLOBAL						
PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA SEM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	DESCONTO OFERTADO (%)	TOTAL ITEM COM BDI = MÃO DE OBRA (R\$)	TOTAL ITEM COM BDI = MATERIAL (R\$)	TOTAL ITEM (R\$)
usar preços unitários com 2 casas decimais.						
			(18,71%)	5.520,90	18.216,90	23.737,80
36,00	8,00	52,58	(17,33%)	3.441,60	764,80	4.206,40
300,00	1.900,00	2.628,00	(20,32%)	358,50	2.270,50	2.628,00
usar preços unitários com 2 casas decimais.						
18,00	156,80	211,28	(18,79%)	1.720,80	15.181,60	16.902,40
usar preços unitários com 2 casas decimais.						
			(19,00%)	38.323,65	321.583,15	359.906,80
0,75	1,50	2,69	(16,72%)	179,25	358,75	538,00
19,00	180,00	213,81	(19,00%)	38.144,40	321.224,40	359.368,80
usar preços unitários com 2 casas decimais.						
			(18,82%)	52.699,59	628.556,62	681.256,12
0,45	-	0,54	(11,48%)	4.517,10	19,90	4.537,00
-	5,000,00	5.784,00	(21,51%)	-	58.101,12	58.101,12
0,30	-	0,36	(14,29%)	3.011,40	12,60	3.024,00
-	3,400,00	3.919,52	(19,51%)	-	16.461,98	16.461,98
36,00	220,00	305,92	(16,83%)	45.171,00	276.045,00	321.216,00
-	4.100,00	4.726,48	(20,81%)	-	277.917,02	277.917,02
usar preços unitários com 2 casas decimais.						
			(17,25%)	6.596,40	11.865,18	18.461,58
10,00	16,00	31,07	(17,39%)	5.019,00	8.030,40	13.049,40
180,00	313,00	589,14	(16,27%)	215,10	374,04	589,14
70,00	274,00	411,08	(17,87%)	501,90	1.964,58	2.466,48
180,00	313,00	589,14	(16,27%)	860,40	1.496,16	2.356,56
usar preços unitários com 2 casas decimais.						
			(14,64%)	14.763,76	1.873,94	16.637,70
120,00	12,00	157,74	(11,46%)	1.720,80	172,08	1.892,88
80,00	17,00	115,92	(19,87%)	1.147,20	243,84	1.391,04
140,00	14,00	194,03	(15,66%)	2.007,60	200,76	2.208,36
95,00	22,00	139,62	(16,40%)	1.362,30	315,54	1.677,84
36,00	4,00	47,80	(20,03%)	516,24	57,36	573,60
70,00	12,00	97,98	(20,37%)	1.003,80	172,08	1.175,88
75,00	8,00	99,19	(19,38%)	1.075,50	114,78	1.190,28
4.862,61	600,00	6.527,82	(12,62%)	5.930,32	597,50	6.527,82
Desconto Final Calculado da Proposta %				PREÇO GLOBAL MÃO DE OBRA	PREÇO GLOBAL MATERIAL	PREÇO GLOBAL
(18,85%)				117.994,21	982.095,79	1.100.089,00

AMARILDO MACIEL
SOBRINHO:063985
94967

Assinado de forma digital por AMARILDO MACIEL SOBRINHO:06398594967
Dados: 2024.08.07 15:21:56 -03'00'

THEO CARLOS CASTRO
APOLINARIO:06335521
946

Assinado de forma digital por THEO CARLOS CASTRO APOLINARIO:06335521946
Dados: 2024.08.07 15:22:12 -03'00'

ETAPAS - PAVIMENTAÇÃO - LEI Nº 14.133/2021																					
Município:		NOVA ESPERANÇA DO SUDESTE										SAM									
Projeto:		RECAPE ASFÁLTICO SOBRE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA										LOTE		1							
Local Obra:		ESTRADA MUNICIPAL LINHA TOMAZ																			
RELAÇÃO DOS GRANDES ITENS	Válido apenas nas linhas dos "Grandes Itens"	Nº Etapas	TOTAL % Quantid.	CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA																	
				1																	
1 - SERVIÇOS PRELIMINARES			100,0%	55,50 %	44,50 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
512050			100,0%	40,00	40,00																
COMPOSIÇÃO 00051			100,0%	1,00																	
531300			100,0%	40,00	40,00																
4 - BASE / SUB-BASE			100,0%	-	-	50,00 %	50,00 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
100576A			100,0%	-	-	100,00	100,00														
531300			100,0%	-	-	840,00	840,00														
5 - REVESTIMENTO			100,0%	-	-	-	-	50,00 %	50,00 %	-	-	-	-	-	-	-	-				
560400A			100,0%	-	-	-	-	4.200,00	4.200,00												
589100A			100,0%	-	-	-	-	5,04	5,04												
561100A			100,0%	-	-	-	-	4.200,00	4.200,00												
589420B			100,0%	-	-	-	-	2,10	2,10												
570000D			100,0%	-	-	-	-	525,00	525,00												
589000K			100,0%	-	-	-	-	29,40	29,40												
8 - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO			100,0%	-	-	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-	-	-	-	-				
822000			100,0%	-	-	-	-	420,00													
820000A			100,0%	-	-	-	-	1,00													
821300			100,0%	-	-	-	-	6,00													
820000F			100,0%	-	-	-	-	4,00													
11 - ENSAIOS TECNOLÓGICOS			100,0%	-	-	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-	-	-	-	-				
09.02.11			100,0%	-	-	-	-	12,00													
74022/27			100,0%	-	-	-	-	12,00													
09.04.04			100,0%	-	-	-	-	12,00													
74022/53			100,0%	-	-	-	-	12,00													
09.05.02			100,0%	-	-	-	-	12,00													
09.04.03			100,0%	-	-	-	-	12,00													
09.04.01			100,0%	-	-	-	-	12,00													
09.01.18			100,0%	-	-	-	-	1,00													
FNAL				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

AMARILDO MACIEL
 SOBRINHO:0639859
 4967
 Assinado de forma digital por AMARILDO MACIEL SOBRINHO:06398594967
 Dados: 2024.08.07 15:22:22 -03'00'

THEO CARLOS CASTRO
 APOLINARIO:06335
 521946
 Assinado de forma digital por THEO CARLOS CASTRO APOLINARIO:06335521946
 Dados: 2024.08.07 15:22:34 -03'00'

ÁREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO						
BDI DA EMPRESA (%) - MATERIAIS ASFÁLTICOS:		15,28%				
BDI DA EMPRESA (%) - SERVIÇOS:		19,50%				
Empresa: JUMBO PAVIMENTAÇÃO						
Menor Preço = calculado... (18,85 %)						
PROPOSTA DO MENOR PREÇO GLOBAL						
PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA SEM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	DESCONTO OFERTADO (%)	TOTAL ITEM COM BDI = MÃO DE OBRA (R\$)	TOTAL ITEM COM BDI = MATERIAL (R\$)	TOTAL ITEM (R\$)
usar preços unitários com 2 casas decimais.			(18,71 %)	5.520,90	18.216,90	23.737,80
36,00	8,00	52,58	(17,33 %)	3.441,60	764,80	4.206,40
300,00	1.900,00	2.629,00	(20,32 %)	358,50	2.270,50	2.629,00
usar preços unitários com 2 casas decimais.			(18,79 %)	1.720,80	15.181,60	16.902,40
18,00	158,80	211,28	(18,79 %)	1.720,80	15.181,60	16.902,40
usar preços unitários com 2 casas decimais.			(19,00 %)	38.323,65	321.583,15	359.906,80
0,75	1,50	2,69	(16,72 %)	179,25	358,75	538,00
19,00	160,00	213,91	(19,00 %)	38.144,40	321.224,40	359.368,80
usar preços unitários com 2 casas decimais.			(18,92 %)	52.699,50	628.556,62	681.256,12
0,45	-	0,54	(11,48 %)	4.517,10	18,90	4.536,00
-	5.000,00	5.764,00	(21,51 %)	-	58.101,12	58.101,12
0,30	-	0,36	(14,29 %)	3.011,40	12,60	3.024,00
-	3.400,00	3.919,52	(19,51 %)	-	16.461,98	16.461,98
36,00	220,00	305,92	(16,83 %)	45.171,00	276.045,00	321.216,00
-	4.100,00	4.726,48	(20,81 %)	-	277.917,02	277.917,02
usar preços unitários com 2 casas decimais.			(17,25 %)	6.596,40	11.865,18	18.461,58
10,00	16,00	31,07	(17,39 %)	5.019,00	8.030,40	13.049,40
180,00	313,00	589,14	(16,27 %)	215,10	374,04	589,14
70,00	274,00	411,08	(17,67 %)	501,90	1.964,58	2.466,48
180,00	313,00	589,14	(16,27 %)	860,40	1.496,16	2.356,56
usar preços unitários com 2 casas decimais.			(14,44 %)	14.763,76	1.873,94	16.637,70
usar preços unitários com 2 casas decimais.			(11,46 %)	1.720,80	172,08	1.892,88
120,00	12,00	157,74	(11,46 %)	1.720,80	172,08	1.892,88
80,00	17,00	115,92	(10,87 %)	1.147,20	243,84	1.391,04
140,00	14,00	184,03	(15,66 %)	2.007,60	200,76	2.208,36
95,00	22,00	139,82	(16,40 %)	1.362,30	315,54	1.677,84
36,00	4,00	47,80	(20,03 %)	516,24	57,36	573,60
70,00	12,00	97,99	(20,37 %)	1.003,80	172,08	1.175,88
75,00	8,00	99,19	(18,38 %)	1.075,50	114,78	1.190,28
4.962,61	500,00	6.527,82	(12,62 %)	5.930,32	597,50	6.527,82
Desconto Final Calculado da Proposta %				PREÇO GLOBAL MÃO DE OBRA	PREÇO GLOBAL MATERIAL	PREÇO GLOBAL
(18,85 %)				117.904,21	982.095,79	1.100.000,00

AMARILDO MACIEL
SOBRINHO:063985
94967

Assinado de forma digital
por AMARILDO MACIEL
SOBRINHO:06398594967
Dados: 2024.08.07 15:22:50
-03'00'

THEO CARLOS
CASTRO
APOLINARIO:06335
521946

Assinado de forma digital
por THEO CARLOS CASTRO
APOLINARIO:06335521946
Dados: 2024.08.07 15:23:03
-03'00'

JUMBO PAVIMENTAÇÃO

Município:	NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE	SAM	Data da Proposta	Nº dias para início Obra	Início previsto da Obra	Fonte do RECURSO	Prazo do Projeto	Valor Total da Proposta da Empresa	R\$	1.100.000,00	100,00%			
Projeto :	RECAPE ASFÁLTICO SOBRE PAVIMENTAÇÃO	LOTE nº	1	Data	07/08/2024	Dias	30	Data	16/09/2024	Sigla	OUTROS	nº dias	240	ERRO - Ajustar o nº de DIAS

Quantidade:		8.400,00	m²	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO												Valor Total	1.100.000,00	100,00%	
GRUPO	SERVIÇOS	NÚMERO DE ETAPAS (%)												Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL			
ITEM	ok	1	1																
Informar o número de DIAS de cada ETAPA:		180	30	30	30	30	30	30											
	Data Início	16/9/24																	
	Data Fim	16/10/24	30/1/00	30/1/00	30/1/00	30/1/00	30/1/00	30/1/00											
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	55,5	44,5														2	23.737,80	2,16%
2	TERRAPLENAGEM																	-	
3	DRENAGEM																	-	
4	BASE / SUB-BASE			50,0	50,0												2	359.906,80	32,72%
5	REVESTIMENTO					50,0	50,0										2	681.256,12	61,93%
6	MEIO-FIO E SARJETA																	-	
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO																	-	
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO							100,0									1	18.461,58	1,68%
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA																	-	
10	SERVIÇOS DIVERSOS																	-	
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS							100,0									1	16.637,70	1,51%

TOTAIS

1.100.000,00 100,00%

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)

ITEM	SERVIÇOS	FONTES	R\$	ETAPAS (R\$)												Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM		
				1																
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R\$	13.174,48	10.563,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	23.737,80	2,16%
2T	TERRAPLENAGEM	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
3T	DRENAGEM	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
4T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	R\$	-	-	179.953,40	179.953,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	359.906,80	32,72%
5T	REVESTIMENTO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	340.628,06	340.628,06	-	-	-	-	-	-	-	-	2	681.256,12	61,93%
6T	MEIO-FIO E SARJETA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
7T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
8T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	18.461,58	-	-	-	-	-	-	-	1	18.461,58	1,68%
9T	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
10T	SERVIÇOS DIVERSOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	16.637,70	-	-	-	-	-	-	-	1	16.637,70	1,51%
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	13.174,48	10.563,32	179.953,40	179.953,40	340.628,06	375.727,34	-	-	-	-	-	-	-	-		1.100.000,00	100,00%
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R\$	13.174,48	10.563,32	179.953,40	179.953,40	340.628,06	375.727,34	-	-	-	-	-	-	-	-		1.100.000,00	100,00%
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R\$	1,20%	0,96%	16,36%	16,36%	30,97%	34,16%										1.100.000,00	100,00%
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R\$	1,20%	2,16%	18,52%	34,88%	65,84%	100,00%										OK	OK

Nome da Empresa: JUMBO PAVIMENTAÇÃO - CNPJ: 40.306.265/0001-37

Responente da Empresa:	Assinatura:	Resp. Técnico da Empresa e CREA/CAU:	Assinatura:	data:
AMARILDO MACIEL SOBRINHO	AMARILDO MACIEL SOBRINHO:063985 94967 <small>Assinado de forma digital por AMARILDO MACIEL SOBRINHO:06398594967 Dados: 2024.08.07 15:23:17 -03'00'</small>	THEÓ CARLOS CASTRO APOLINARIO - CREA PR 187663/D	THEO CARLOS CASTRO APOLINARIO:06335521 946 <small>Assinado de forma digital por THEO CARLOS CASTRO APOLINARIO:06335521946 Dados: 2024.08.07 15:23:26 -03'00'</small>	07/08/2024 - qua

Tabela Referência: DER/PR de SETEMBRO/2023 sem desoneração

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):

07/08/2024 - qua

**BDI - ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU - PREFEITURA
PAVIMENTAÇÃO**

IMPOSTOS	ISS =	1,05
	PIS =	0,65
	COFINS =	3,00
	CPRB =	0,00
	TOTAL =	4,70
TIPO DE SERVIÇO	OBRAS	MATERIAIS
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,01	3,45
RISCOS	0,56	0,85
SEGUROS E GRANTIAS	0,40	0,48
DESPESAS FINANCEIRAS	1,11	0,85
LUCRO	7,30	5,11
BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.)	19,50	15,28
BDI=((((1+(C8+C9+C10)/100)*(1+C11/100)*(1+C12/100))/(1-C6/100))-1)*100)		
BDI (OBRA)	19,50%	
BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS)	15,28%	

AMARILDO MACIEL

SOBRINHO:063985949

67

Assinado de forma digital por
AMARILDO MACIEL
SOBRINHO:06398594967
Dados: 2024.08.07 15:25:09 -03'00'

THEO CARLOS CASTRO

APOLINARIO:06335521

946

Assinado de forma digital por
THEO CARLOS CASTRO
APOLINARIO:06335521946
Dados: 2024.08.07 15:25:17 -03'00'

**BDI - ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU - EMPRESA
PAVIMENTAÇÃO**

IMPOSTOS	ISS =	1,05
	PIS =	0,65
	COFINS =	3,00
	CPRB =	0,00
	TOTAL =	4,70
TIPO DE SERVIÇO	OBRAS	MATERIAIS
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,01	3,45
RISCOS	0,56	0,85
SEGUROS E GRANTIAS	0,40	0,48
DESPESAS FINANCEIRAS	1,11	0,85
LUCRO	7,30	5,11
BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.)	19,50	15,28
BDI=((((1+(C8+C9+C10)/100)*(1+C11/100)*(1+C12/100))/(1-C6/100))-1)*100		
BDI (OBRA)	19,50%	
BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS)	15,28%	

AMARILDO MACIEL
SOBRINHO:063985
94967

Assinado de forma digital por
AMARILDO MACIEL
SOBRINHO:06398594967
Dados: 2024.08.07 15:25:33
-03'00'

THEO CARLOS
CASTRO
APOLINARIO:063355
21946

Assinado de forma digital
por THEO CARLOS CASTRO
APOLINARIO:06335521946
Dados: 2024.08.07 15:25:40
-03'00'

ANEXO V

Ao Pregoeiro/Comissão de Licitações

Planilha de Encargos Sociais (ES) Sobre Custos da Mão de Obra		
CÓD.	DESCRIÇÃO	HORISTA (%)
GRUPO A		
A1	INSS	20,00%
A2	SESI	1,50%
A3	SENAI	1,00%
A4	INCRA	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%
A7	Seguro Conta Acidentes de Trabalhos	3,00%
A8	FGTS	8,00%
A9	SECONCI	1,00%
A	Total dos Encargos Sociais Básicos	37,80%
GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,78%
B2	Feriados	3,41%
B3	Auxílio-Enfermidade	0,89%
B4	13º Salário	10,70%
B5	Licença Paternidade	0,08%
B6	Faltas Justificadas	0,71%
B7	Dias da Chuva	1,41%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12%
B9	Férias Gozadas	7,82%
B10	Salário Maternidade	0,03%
B	Total dos Encargos Sociais que recebem incidência da A	42,95%
GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,91%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,29%
C3	Férias Indenizadas	5,52%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,90%
C5	Indenização Adicional	0,41%
C	Total dos Encargos Sociais que recebem incidência da A	16,03%
Grupo D		
D1	Reincidência do Grupo A sobre o Grupo B	16,24%
D2	Reincidência do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e	0,50%
D	Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	16,74%
D	Total de Reincidência de Um Grupo sobre o outro	
TOTAL (A+B+C+D)		113,52%

1/2

AMARILDO
MACIEL
SOBRINHO:063985
94967

Assinado de forma digital
por AMARILDO MACIEL
SOBRINHO:06398594967
Dados: 2024.08.07
15:24:28 -03'00'

Realeza, 26 de julho de 2024.

JORGE MIGUEL
PARASIUN
JUNIOR:00749336986

Assinado de forma digital por
JORGE MIGUEL PARASIUN
JUNIOR:00749336986
Dados: 2024.07.26 09:11:05 -03'00'

JUMBO PAVIMENTAÇÃO LTDA
AMARILDO MACIEL SOBRINO

JORGE MIGUEL PARASIUN JUNIOR
Contador - CRC Nº: PR-057312/O-3